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Nr postępowania WYS.00855.26.DR 
 
 

Załącznik Nr 2 
(WZÓR) 

 

 

Umowa nr …………………………… 

„REKNICA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbudach (83-050) przy 

ul. Leśna 12, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku w VII Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 

0000115002, NIP: 593-23-35-316, REGON: 192749192, o kapitale zakładowym 56 340 500,00 

PLN, reprezentowana przez: 

 

1. ..............................................., 

2. ..............................................., 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

NAZWA KONTRAHENTA Sp. z o.o./S.A. z siedzibą: ............................., zarejestrowaną w 

Sądzie Rejonowym w ..................... Wydział ................................... Krajowego Rejestru 

Sądowego w Rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS ......................, NIP: ......................., o 

kapitale zakładowym.....................REGON: ........................, reprezentowaną przez: 

1. ..............................................., 

2. ..............................................., 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą  

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zaproszenia do składnia ofert powyżej 

kwoty 1.200.000,00 zł netto w oparciu o wewnętrzy Regulamin zawarta została umowa o 

następującej treści: 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane w ramach 

zadania pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie gminnego ujęcia wody 

„Ordynacka” wraz z wykonaniem obudowy naziemnej w m. Bąkowo, gm. Kolbudy, pow. 

gdański, woj. pomorskie na działce nr 244/30, obręb:0009 Lublewo Gdańskie” – zgodnie z 

Załącznik nr 3.    

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: 

2.1. Wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego; 
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2.2. Wykonanie prac wynikających z dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu 

zamówienia; 

 

 

 

§ 2 Terminy 

1. Strony ustalają: 

1.1.Termin przekazania placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych: do 7 dni od pi 

1.2 Termin realizacji całego zakresu zamówienia i zgłoszenie Zamawiającemu wykonanego 

przedmiotu umowy: ……………………………………………………... 

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy określa harmonogram 

rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt.1.23 

§3 Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za prace określone w § 1 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 

wiertniczych i montażu obudowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Zawiera ono ponadto następujące koszty: 

wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, 

utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza budowy, zajęcia pasa drogowego i organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, 

wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, 

robót demontażowych i wyburzeniowych, odtworzenia dróg i chodników, obsługi geodezyjnej, 

koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej 

oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 

3. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości:  

netto …………………. zł (słownie:………………………………………………. zł), 

podatek VAT 23% ………………. zł (słownie:……………………………………zł), 

brutto …………………….. zł (słownie:…..…………………………………………). 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2. 

W przypadku zmiany wysokości podatku VAT, zostanie on ustalony i naliczony zgodnie ze 

stawkami i przepisami prawa obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 

4. Faktury VAT za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne na rzecz Wykonawcy na 

konto nr ………………………………………………………………………………. 
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przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia, po dokonaniu częściowego odbioru 

przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

5. Końcowa faktura VAT za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna na rzecz 

Wykonawcy przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia, po dokonaniu odbioru 

przedmiotu zamówienia – w oparciu o protokół odbioru końcowego. Wartość faktury końcowej 

nie może być niższa niż 20% ostatecznej wartości umowy. 

6. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że faktury dokumentujące realizację niniejszej mowy będą 
wystawiane i udostępniane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 
8. Za datę wystawienia oraz doręczenia faktury uznaje się datę jej wystawienia i udostępnienia 
w KSeF. 
 
9. Niezależnie od udostępnienia faktury w KSeF, Wykonawca może dodatkowo przesłać 
Zamawiającemu fakturę w postaci elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@reknica.pl (np. 
w formacie PDF) na adres poczty elektronicznej, wyłącznie w celach informacyjnych. 
 
10. Przesłanie faktury drogą elektroniczną, o którym mowa w ust. 7, nie stanowi warunku 
skutecznego doręczenia faktury ani nie wpływa na termin jej zapłaty. 
 
11. Brak otrzymania faktury drogą elektroniczną nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku 
zapłaty należności wynikającej z faktury udostępnionej w KSeF. 
 
11. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 593-23-35-316.  
 
12. Wykonawca oświadcza, że numer konta bankowego, na który będzie miała wpłynąć kwota 
za fakturę widnieje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.  Zamawiający 
informuje, że w przypadku braku w tym rejestrze wskazanego na fakturze konta ureguluje 
zapłatę na konto Wykonawcy w nim umieszczone. 
 
13. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieś c  na ośobę trzecią 
wierzytelnoś ci wynikającej z niniejśzej Umowy. 
 
14. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi wadliwą fakturę zobowiązuje się on do 

wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania 

podatkowego wraz z odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w 

kwotach wynikających z dostarczonych decyzji. 

15. Wykonawca oświadcza, że rachunek do płatności wskazany w umowie należy do 

Wykonawcy i jest rachunkiem otwartym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej 

oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT. 

16. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy znajduje się w wykazie 

podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tzw. „białej listy 

mailto:inwestycje@reknica.pl
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podatników VAT”. W przypadku braku rachunku bankowego na tej liście, płatność nie będzie 

realizowana. 

17. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

18. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, który 

nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu 

Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17.06.2014r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 187 z dn. 26.06.2014 r.).” 

§4 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia opisany w §1 ust. 1 niniejszej umowy: 

1.1 Zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

1.2 Zapozna się i będzie przestrzegał zapisów Instrukcji bezpiecznego wykonywania prac przez 

wykonawców zewnętrznych. Powyższe dotyczy również podwykonawców, 

1.3 Przed przystąpieniem do prac geologicznych sporządzi plan ruchu zakładu górniczego i co 

najmniej na 30 dni przed dniem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania robót przekaże do 

zatwierdzenia organowi nadzoru górniczego właściwemu dla miejsca wykonywania robót 

objętych planem, 

1.4 Na 2 tygodnie (zgodnie z art. 81 ust. 1 i 2 Prawa geologicznego i górniczego) przed 

przewidywanym terminem rozpoczęcia robót geologicznych zgłosi zamiar przystąpienia do ich 

wykonywania tut. Organowi administracji geologicznej, Wójtowi Gminy Kolbudy oraz 

organowi nadzoru górniczego właściwemu dla miejsca wykonywania robót. 

1.5 Zobowiązuje się do: 

- bieżącego uzupełniania profilu wiercenia otworu studziennego nr 3 wraz z opisem 

litologicznym nawierconych utworów geologicznych w oparciu o pobrane próbki, 

- sporządzenia protokołu odbioru filtra i głębokości otworu studziennego nr 3, 

- prowadzenia dziennika próbnego pompowania studni nr 3, 

- sporządzenia protokołu odbioru studni nr 3 oraz odbioru jej próbnego pompowania. 

1.6 Wyniki robót geologicznych, związanych z wykonaniem otworu nr 3 wraz z ich 

interpretacją, przedstawi w formie dokumentacji hydrogeologicznej, wykonanej zgodnie z 

wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2033) i przekaże tut. Organowi administracji geologicznej w 4 egzemplarzach w postaci 

papierowej oraz w postaci elektronicznej na 4 informatycznych nośnikach danych, celem jej 

zatwierdzenia. 

1.7 Zorganizuje proces budowy zgodnie z zapisami planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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1.8 Wykona na koszt własny niezbędne prace związane z zabezpieczeniem terenu budowy wraz 

ze znajdującymi się na tym terenie obiektami i urządzeniami, 

1.9 Zainstaluje na koszt własny liczniki poboru energii elektrycznej i wody – jeżeli będzie 

korzystał z mediów, 

1.10 Wykona na koszt własny tymczasowe ogrodzenie terenu budowy, zapewni ogólny dozór 

terenu budowy, 

1.11 Będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

będzie magazynował, a następnie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, 

odpady w sposób bezpieczny dla zdrowia, życia i środowiska, 

1.12 Zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie niezbędnego 

kierownictwa robót podczas ich prowadzenia, w zakresie robót sanitarnych określone 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, dla robót geologicznych określone 

przepisami ustawy Prawa geologicznego i górniczego, 

1.13 Ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 

wykonywanych robót, 

1.14 Zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy z należytą starannością zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

1.15 Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu Plan BIOZ w przypadku, gdy 

wymagają tego przepisy prawa oraz w sytuacji, gdy prace są prowadzone na terenie czynnych 

obiektów Zamawiającego, 

1.16 Zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

administracji górniczej, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane oraz udostępnienia danych i informacji wymaganych ustawą oraz pracownikom 

państwowych organów nadzoru nad warunkami pracy, 

1.17 Zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia, pomiarów i 

wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

1.18 Zobowiązany jest po zakończeniu robót budowlanych uporządkować teren budowy i 

przekazać go Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, 

1.19 Zobowiązany jest do spełnienia następujących wymagań dotyczących jakości, ochrony 

środowiska i bhp tj.: 

1.19.1 odpady powstałe w trakcie realizacji zlecenia są własnością Wykonawcy; natomiast 

materiały i urządzenia podlegające złomowaniu Wykonawca zobowiązany jest przekazać do 

magazynu Zamawiającego, 

1.19.2 wytworzone przez wykonawcę odpady mogą być magazynowane tylko i wyłącznie na 

terenie, który został mu powierzony w umowie; 
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1.19.3 Wykonawca odpowiada za magazynowanie odpadów uwzględniające ich właściwości 

fizyczne i chemiczne, w sposób zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz 

bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi; 

1.19.4 odpady mają być magazynowane selektywnie w pojemnikach dostarczonych przez 

Wykonawcę. Po zapełnieniu pojemnika odpady mają być niezwłocznie usunięte z miejsca 

magazynowania w sposób zgodny z przepisami prawa; 

1.19.5 w przypadku używania sprzętu mechanicznego lub innego z napędami hydraulicznymi 

wszelkie przecieki należy eliminować, zabezpieczać ich skutki oraz natychmiast informować 

odpowiednie służby Zamawiającego; 

1.19.6 zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska, rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i 

ewentualnego usunięcia zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

1.20. Posiada aktualne dokumenty w zakresie: przeszkolenia BHP, badań profilaktycznych, a 

także odpowiednią do danej pracy odzież ochronną, sprzęt ochronny i zabezpieczający oraz 

środki ochrony indywidualnej, 

1.21. Stosuje zasadę stałej komunikacji i współpracy z odpowiednimi służbami 

Zamawiającego, 

1.22. Informuje Służbę BHP Zamawiającego o wypadkach przy pracy i zdarzeniach 

potencjalnie wypadkowych, które wystąpiły podczas wykonywania prac na rzecz Z 1.27. 

Przestrzega obowiązujących na terenie Zamawiającego procedur i rozwiązań organizacyjnych 

w zakresie BHP i ppoż., przestrzega zapisów Instrukcji bezpiecznego wykonywania prac przez 

Wykonawców zewnętrznych obowiązującej u Zamawiającego, 

1.23. W terminie 14 dni od podpisania umowy dostarczy uzgodniony ze służbami 

eksploatacyjnymi Spółki harmonogram rzeczowo - finansowy, który stanowić będzie 

integralną część umowy. W czasie realizacji robót harmonogram będzie na bieżąco 

aktualizowany po uzgodnieniu z Zamawiającym. Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzić 

zmianę kolejności wykonywania robót wiertniczych, określonej Harmonogramem rzeczowo–

finansowym. 

1.24. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu 

kosztorys opracowany metodą szczegółową. Wyliczona tą metodą wartość kosztorysowa musi 

być taka sama, jak cena przedstawiona w ofercie. Kosztorys ten będzie podstawa rozliczeń 

pomiędzy Stronami. 

2. Ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców, a zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawców innych niż 

wskazani w ofercie Wykonawcy, każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego. Ustalony w 

umowach z podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady nie może być krótszy od 

obowiązującego Wykonawcę okresu odpowiedzialności za wady wobec Zamawiającego. 

3. Będzie informował inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli nie 

poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć wykonane roboty lub 
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wykonać otwory umożliwiające ocenę wykonanych prac. Po sprawdzeniu i uzyskaniu 

akceptacji wykona usunięcie odkrywek przywracając badany obiekt do stanu poprzedniego. 

4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji robót istniejących elementów 

uzbrojenia lub zagospodarowania terenu, zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia 

do stanu poprzedniego – na własny koszt. 

5. Wykonawca oświadcza, że zespół wyznaczony do realizacji zamówienia posiada wiedzę i 

doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

§5 Obowiązki Zamawiającego 

1. W dniu podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 kpl. dokumentacji 

geologicznej oraz dziennik budowy. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w §1 ust. 1 niniejszej umowy, do 

podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. Ustala się 

następujące rodzaje odbiorów: 

2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2.2 Odbiór częściowy; 

2.3 Odbiór końcowy; 

2.4 Odbiór ostateczny-pogwarancyjny. 

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor 

nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma 

obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 5 dni roboczych od daty wpisu w 

dzienniku budowy. 

4. Odbiór częściowy dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. 

Dokonanie odbioru częściowego dotyczy funkcjonalnego elementu robót określonego w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów 

częściowych w terminie do 5 dni roboczych od daty wpisu w dzienniku budowy, na podstawie 

protokołu podpisanego przez kierowników robót branżowych, których protokół dotyczy oraz 

Kierownika wiertni. Podstawą do wystawienia faktury jest potwierdzenie i podpisanie 

protokołu przez inspektora nadzoru. Odbiór ten nie stanowi częściowego odbioru końcowego, 

skutkującego potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w części. 

5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w 

umowie przedmiotu do eksploatacji, co następuje po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiające-go. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę na piśmie o 

terminie odbioru tych robót, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

będzie uczestniczył w pracach Komisji. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakości 

na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ofertą. 
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6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy - w ciągu 

7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie 

czynności odbioru nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych, od momentu rozpoczęcia 

odbioru, chyba że zajdą przesłanki określone w ust. 9. 

7. Wykonawca w dniu przystąpienia do odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

7.1 protokoły odbiorów częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót; 

7.2 wyniki robót geologicznych, związanych z wykonaniem otworu nr 3 zgodnie z §4  pkt 1.6 

7.3 dziennik budowy, atesty, certyfikaty i aprobaty zastosowanych materiałów budowlanych 

jak również wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych; 

7.4 dokument gwarancyjny zgodnie z zapisami § 9 ust.2 niniejszej umowy; 

7.5 oświadczenie o przekazaniu powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy odpadów 

firmie specjalistycznej posiadającej pozwolenie na gospodarkę odpadami. 

8. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli 

w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne - aż do czasu 

usunięcia tych wad. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

9.1 jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad, 

9.2 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem to: 

9.2.1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od stwierdzenia podstaw do 

odstąpienia lub żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego odpowiedniej części po raz drugi, 

9.2.2 Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu umowy lub jego odpowiedniej części od nowa 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

9.3 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

10. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do 

usunięcia wad. 

11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót innych niż wymienione w ust.2, będzie 

sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad- jeżeli zostaną stwierdzone. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych. 
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13. Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany w formie 

protokołu na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

„odbiór końcowy”. 

14. Zamawiający wyznaczy daty odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego przed upływem 

okresu rękojmi i gwarancji powiadamiając strony w terminie 7 dni roboczych przed upływem 

gwarancji. 

15. Zamawiający po zakończeniu robót wynikających z niniejszej umowy dokona oceny 

Wykonawcy pod kątem m.in. jakości robót, terminowości, ilości reklamacji, zdolności 

Wykonawcy do spełniania wymagań ochrony środowiska oraz wymagań bhp. Uzyskanie 

zadowalających ocen będzie warunkiem do zakwalifikowania lub pozostania na Liście 

Kwalifikowanych Wykonawców prowadzonej przez Zamawiającego. 

§6 Podwykonawcy* 

1. Wykonawca zgłasza, że przy pomocy podwykonawcy tj.: firmy 

…………………………………………………………….......................................................... 

wykona na-stępujący (szczegółowy) zakres rzeczowy robót: 

……………………………………………………………………………………………….. 

oraz przedkłada Zamawiającemu dokumenty potwierdzające doświadczenie i uprawnienia 

podwykonawcy, w zakresie który ma on wykonać. 

2. Wykonanie określonego w ust. 1 zakresu robót przez podwykonawcę nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 

Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać 

przepisów wynikających z art. 647 1Kodeksu Cywilnego. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane związane z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, w przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę zakresu prac 

przewidzianego do realizacji przez podwykonawcę w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca lub podwykonawca 

zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonywania robót zgłosić Zamawiającemu taki 

zamiar wraz ze szczegółowym zakresem robót. 

4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane wynikające z niniejszej umowy, zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy oraz jej zmian. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo oraz jej zmian w szczególności: 

5.1. gdy nie spełnia ona wymagań określonych w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

5.2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 
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potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni od jej zawarcia. Po 

zawarciu aneksu do umowy z podwykonawcą stosuje się tryb jw. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych ma prawo złożyć w formie pisemnej sprzeciw do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

wynikające z niniejszej umowy. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w 

terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę zawartej umowy, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

11. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od 

wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, 

osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania 

terminów realizacji tych robót. Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

12. Rozliczenia z Podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy 

następować będą w następujący sposób: 

12.1. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców, Wykonawca 

składając fakturę, która opiewa na zakres wykonany również przez podwykonawcę, dokona 

stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w protokołach 

stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych potwierdzonych przez 

Wykonawcę i Podwykonawcę; 

12.2. Zapłata całości należności będzie następowała w całości na rzecz Wykonawcy; 

12.3. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez 

Zamawiające-go środków za wystawioną fakturę częściową przedłoży w siedzibie 

Zamawiającego kserokopię potwierdzonego przez bank przelewu dokonanego na rachunek 

podwykonawcy na kwotę określoną w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia 

faktur częściowych albo przedłoży oświadczenie Podwykonawcy, że należności 

podwykonawcy wynikające z tych protokołów zostały przez Wykonawcę uregulowane; 
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12.4. W przypadku niedostarczenia w w/w terminie przez Wykonawcę kserokopii 

potwierdzonego przez bank przelewu albo oświadczenia Podwykonawcy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcy z następnej faktury 

Wykonawcy do momentu spełnienia warunku określonego w pkt. 12.3; 

12.5. W przypadku faktur końcowych, z których Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

należności Podwykonawcom, Wykonawca w terminie dziesięciu dni przed upływem terminu 

płatności faktury końcowej przez Zamawiającego złoży kserokopie potwierdzone przez bank, 

przelewów dokonanych na rachunki Podwykonawców albo złoży oświadczenia 

Podwykonawców, że wszystkie należności Podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez 

nich części przedmiotu zostały przez Wykonawcę uregulowane. Brak przekazania przez 

Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie faktur końcowych wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku. 

13. Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 12 pkt. 12.4 i 12.5 

zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części 

dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w 

stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

*Zapisy dotyczące Podwykonawcy stosuje się w przypadku realizacji zamówienia z jego 

udziałem. 

§7 Podmiot trzeci* 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ……………………………………….……. 

(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia 

Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w 

następującym zakresie …………………………………………………………… (w jakim 

wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu 

Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 

2.W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy  przez 

……………………………………………  (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek 

przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 

podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły 

podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu 

zgody Zamawiającego. 

3. Wykonanie robót przez podmiot trzeci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 

zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając te roboty 

zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy z podmiotem trzecim, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 

dni od jej zawarcia. Po zawarciu aneksu do umowy z podmiotem trzecim stosuje się tryb jw. 
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5. Rozliczenia z podmiotem trzecim za wykonane przez niego części przedmiotu umowy 

następować będą w sposób określony w §6 Podwykonawcy ust. 12. 

*Zapisy dotyczące podmiotu trzeciego stosuje się w przypadku realizacji zamówienia z jego 

udziałem. 

§8 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dokona następujących ubezpieczeń budowy 

i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania 

przedmiotu umowy Zamawiającemu: 

1.1 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej (za szkody wyrządzone przez 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy) na kwotę wynikającą z wartości 

przedmiotu zamówienia; 

1.2 ubezpieczenie robot budowlano montażowych (CAR-EAR) na kwotę wynikającą z wartości 

kontraktu. 

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.2 Zamawiający 

ubezpieczy budowę na koszt Wykonawcy i wówczas poniesione koszty potrąci z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia netto ustalonego w §3 ust. 3 

tj.: kwotę …………………………. zł (słownie: ………………………………………..) w 

formie …………………………………. 

4. Strony ustalają, że: 

4.1. 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania 

robót; 

4.1. 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi. 

5. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona 

w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia 

zostanie zwolniona w terminie 14 dni po upływie terminu rękojmi. 

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 14 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 

najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

§9 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany i 

odebrany przedmiot umowy. 
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2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru 

końcowego lub od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych w toku 

odbioru końcowego i w tym dniu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

niezbędny dokument gwarancyjny.  

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

3.1. wykonywania wszelkich napraw, które wynikną w czasie trwania gwarancji, pokrywając 

wszelkie ich koszty, łącznie z kosztami transportu. 

1.2.1 Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z osobą zlecającą naprawę                   

i uzgodnienia terminu przyjazdu serwisanta w czasie, nie później niż 24 godziny od otrzymania 

zgłoszenia pisemnego, na e-mail …………………… 

1.2.2 Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Użytkownika wad 

w terminie 14 dni kalendarzowych,  

4. Jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w ciągu 14 dni 

kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 

Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych. 

Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako 

odmowa usunięcia wady. 

5. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywiązaniu 

się z terminów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu 

podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

6. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji 

na wykonane prace biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. 

7. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji dla każdej wady z 

osobna należy do Zamawiającego. 

8. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady robót budowlanych, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

8.1 jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich 

usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 

usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 13 ust. 7 pkt. 7.2; 

8.2 jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to: 

8.2.1 Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót; 

8.2.2. Zamawiający może żądać równowartości wadliwie wykonanej części przedmiotu 

umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego 

w okresie trwania gwarancji lub rękojmi, pomimo ich wygaśnięcia. 
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§10 Materiały 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

3. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów powinien przedłożyć do akceptacji przez 

Zamawiającego wnioski materiałowe oraz ich atesty, certyfikaty i dopuszczenia do 

zastosowania w budownictwie. 

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót, 

które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić 

te badania. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust.4 okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z niniejszą umową, to koszty tych 

badań obciążają Wykonawcę; w przeciwnym razie Zamawiającego. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w 

ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą 

to przykładowo, okoliczności: 

6.1 powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

6.2 powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

6.3 wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

7. Możliwa jest zmiana poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 

przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych 

materiałów lub urządzeń. 

8. Na zmianę rodzaju i ilości materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku 

do projektu bezwzględnie wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego i 

Projektanta. 

§11 Nadzór 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ……………………………. 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika robót górniczych do kierowania i dozorowania pracami 

geologicznymi w osobie:………………………………………….……; 
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Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób 

przedstawionych w ofercie przetargowej za pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku 

zmiany, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie przebywał i 

wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 

 

§12 Wykonywanie robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową 

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje robotę budowlaną w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 

Zamawiający wzywa go pisemnie do zmiany sposobu wykonania wraz z podaniem terminu 

doprowadzenia robót do stanu zgodnego z wezwaniem. 

2. Wykonanie umowy w sposób wadliwy dotyczy zakresu technicznego, technologicznego, 

wymogów sztuki budowlanej, obowiązujących norm. 

3. Wykonanie robót budowlanych w sposób sprzeczny z umową dotyczy naruszenia zasad 

przyjętych przez Zamawiającego i Wykonawcę w niniejszej umowie. 

4. W przypadku niedoprowadzenia przez Wykonawcę robót do stanu zgodnego z wezwaniem 

określonym w ust. 1, Zamawiający może na podstawie zapisów § 13 ust. 1 pkt. 1.6 odstąpić od 

umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie robót innemu podmiotowi na 

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

§13 Odstąpienie od umowy i kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1.1 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy, 

1.2 zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

1.3 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

1.4 Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym umową lub przerwał je bez 

uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie albo wykonuje je nienależycie, 

1.5 Wykonawca opóźnia się w realizacji robót, przekraczając terminy o 15 dni, w stosunku do 

ustalonych harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt.1.23. 

1.6 Wykonawca w związku z wykonywaniem robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową 

nie doprowadził robót do stanu zgodnego z wezwaniem do zmiany sposobu wykonania robót, 

o którym mowa w §12 ust. 1. 
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje 

się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy - uniemożliwiając jej wykonanie przez 

Wykonawcę w terminie umownym. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie złożone w terminie 1 miesiąca od 

powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadnienia odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

4.1 w terminie 7 dni od daty przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

według stanu na dzień jego sporządzenia. 

4.2 Wykonawca: 

4.2.1 zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

która odstąpiła od umowy; 

4.2.2 sporządzi wykaz tych materiałów zakupionych na realizację zadania, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

4.2.3 niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5 W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, 

zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów 

poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń 

przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz protokolarnego przejęcia terenu 

budowy. 

6 Należności Wykonawcy z tytułu wymienionego w ust. 5 zostaną określone w trakcie 

negocjacji w oparciu o cenę ofertową wg § 3 ust. 3 oraz komisyjne ustalenie procentowego 

zaawansowania wykonanych robót. 

7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

7.1 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w §3 ust. 3 za każdy dzień 

zwłoki; 

7.2 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w §3 ust. 3 za każdy 

dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

7.3 za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 20% 

wynagrodzenia netto ustalonego w §3 ust. 3. 
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7.4 za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należytego podwykonawcy - w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w §3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki; 

7.5 za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu 

jej zmiany, a także nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto ustalonego w §3 

ust.3 za każdy dzień zwłoki; 

8 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

8.1 za zwłokę w rozpoczęciu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

netto ustalonego w §3 ust.3, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w 

którym odbiór miał być rozpoczęty, 

8.2 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 

20% wynagrodzenia netto ustalonego w §3 ust.3. 

9. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania potrącenia kar umownych z objętych 

fakturą należności przysługujących Wykonawcy. 

§ 14 Zmiany umowy 

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem 

przypadków dotyczących: 

1. Terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec zmianie w przypadku: 

1.1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności 

zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

1.2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

1.3. gdy wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, 

w szczególności konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
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1.4. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji publicznej, których dokonanie jest niezbędne dla prawidłowości 

wykonania niniejszej umowy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

1.5. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

1.6. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

1.7. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

1.8. opóźnienia w dostawach materiałów lub urządzeń, pod warunkiem, że zostały one 

zamówione zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

1.9. wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących 

czasowym zawieszeniem realizacji niniejszej umowy, w tym w wyniku działań osób trzecich. 

2. Wszelkich dodatkowych prac oraz zmiany urządzeń, materiałów, technologii wykonania 

robót lub usług koniecznych dla wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiany te 

będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności: 

2.1. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

2.2. powodujące poprawienie parametrów technicznych lub estetycznych, w tym z punktu 

widzenia uwarunkowań związanych z realizacją zamówienia; 

2.3. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, będącej następstwem zmiany stanu prawnego, na podstawie które-

go ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotną dokumentacją projektową 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Zmiany wynagrodzenia wynikającego z ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

4. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalają nowe 

terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. W odniesieniu do robót dodatkowych 

okres przesunięcia będzie musiał być bardzo szczegółowo uzasadniony przez Wykonawcę i 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
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§ 15 Spory 

1. Sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozpatrywać będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez 

Sąd Powszechny właściwy dla miejsca realizacji przedmiotu umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 16 Dane osobowe i ich przetwarzanie 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

1. Zamawiający informuje, że od dnia 25.05.2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchyle-nia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE nr 119 z 04.05.2016) – dalej: 

rozporządzenie RODO. 

2. Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją umowy, Zamawiający 

działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia RODO informuje: 

1) Wykonawcę oraz osoby występujące w jego imieniu, że na stronie https://reknica.pl/wp-

content/uploads/2020/05/RODO.pdf dostępna jest klauzula informacyjna dotycząca 

przetwarzania danych osobowych stron niniejszej umowy oraz ich przedstawicieli w celu jej 

wykonania. 

§ 17 Egzemplarze 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

Załączniki: 

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy; 

2. Oferta Wykonawcy; 

3. Kosztorys; 

4. Dokumentacja techniczna; 

5. Opis przedmiotu zamówienia; 

6. Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców Zewnętrznych. 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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