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1. WSTĘP 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu 
Budynek pływalni krytej przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w 
Kolbudach. 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania 
i odbioru robót związanych z budową pływalni krytej przy Zespole Kształcenia 
Podstawowego i 
Gimnazjalnego w Kolbudach. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót związanych z budową pływalni krytej przy Zespole 
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Inwestor: GMINA KOLBUDY 
UL. STAROMŁYŃSKA 1 
83-050 KOLBUDY 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych przy wykonaniu 
instalacji elektrycznych i należy je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi SST: 

Kod CPV 45300000-0 
Roboty instalacyjne w budynkach 
SST IE.5.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

SST IE.5.1 Roboty teletechniczne wewnętrzne 
SST IE.5.2 Roboty elektryczne wewnętrzne 

1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Ogólna specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne – Instalacje elektryczne Strona 4 

Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty 



antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na 
całość użytkową. 
Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 
budowy. 
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i 
ochrony 
zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych 
warunkach 
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia 
po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 



wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 
wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 
Zamawiającego 
z powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń 
odruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub 
obiekt 
małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 



zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Organy samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
Obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany 
Pływalnia kryta przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach OST IE.5.0 
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do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają 
być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 
następców każdej z tych osób. 
Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z 
prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 
prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 



Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia 
w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania i 
odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 
Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale 
nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania 
kopaliny 
ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 
Ofertę 
Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 
Umowy. 



Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w Specyfikacji Technicznej 
rozdziale 8 – Odbiór Robót. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 
dostarczone 
wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, 
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m; 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m; 
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych 
bądź nachyleniu 1:0,25; 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy – to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową. 
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 
Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji 
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 



Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie 
do 
zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz 
podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji 
(WE) 
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za zgodność ich 
wykonania z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. nr 5, 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane i „Warunkami 
Technicznymi wykonania i odbioru robót związanych z instalacjami elektrycznymi". 
Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty instalacyjne należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych w zakresie instalacji elektrycznych", Polskimi 
Normami 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca robót wykazać się musi niezbędnymi uprawnieniami do prowadzenia robot 
instalacyjnych. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz ich 
zgodności z 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją i poleceniami inspektora nadzoru.. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy 
(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian 
lub poprawek. Wprowadzenie tych zmian lub poprawek może nastąpić jedynie po akceptacji 
Inwestora (Zamawiającego). W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 



W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

2.1. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać: 
-opis, 
-część graficzną 
-wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. 
Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentacją wykonawczą 
technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorze np. 
windy, 
pomiary, odbiory, próby szczelności 

2.2. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 
terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 
budowy, kierownicy robót). 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych 
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 
Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w 
cenę umowną. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu 
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 



Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 
pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 
powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości 
obciążą one Wykonawcę. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Realizacja robót będzie się odbywać w nowym obiekcie medycznym, w związku z czym za 
wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia będzie odpowiadać Wykonawca. Jeżeli w związku z 
zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to 
Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji wewnątrz budynku. 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 
Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 



maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 
3.1. Materiały 
Akceptowanie użytych materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa 
badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z 
tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 



Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych 
w 
czasie całego procesu eksploatacji. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc 
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 
materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 



powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami 
technicznoużytkowymi 
nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany 
jest na życzenie Inspektora Nadzoru przedstawić specyfikację techniczną materiałów 
zamiennych popartą wynikami badań niezależnych certyfikowanych laboratoriów 
technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane w dokumentacji 
projektowej i SST należy traktować jako standardy określające wymagania jakościowe i 
techniczne zdefiniowane przez projektanta. 
Odbiór materiałów na budowie 
Materiały takie jak rozdzielnice, oprawy oświetleniowe, przewody, kable, sprzęt 
elektryczny itp. należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi; 
dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 
wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich 
wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
Kable i przewody elektryczne 
Przy budowie instalacji elektrycznych wnętrzowych należy stosować kable i przewody 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w instalacjach wnętrzowych 
należy stosować następujące typy kabli i przewodów elektrycznych: 
- o napięciu do 750V 
- YDY, YDYp 
- DY, 
- LY, 
- HDGs (przewody elektroenergetyczne ognioodporne), 
- o napięciu do 1 kV 
- NYY, 
- YKY, 
- YKSY wg PN dla linii sygnalizacyjnych, 
- NKGs (kable elektroenergetyczne ognioodporne), 
Przekrój żył kabli i przewodów powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego 
spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i 
zwarciowe 
wg norm i przepisów, oraz powinien spełniać wymagania skuteczności ochrony od porażeń 
prądem elektrycznym wg norm i przepisów. 
Bębny z kablami i przewody należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, 
na utwardzonym podłożu. 
Oświetlenie ogólne 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia 
pomieszczeń stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania norm i przepisów. 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego 
w czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie lamp świetlówkowych. 
Oprawy powinny charakteryzować się szerokim rozsyłem światła. Ze względów 



eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia 
przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP (w zależności od rodzaju pomieszczenia) 
i klasą ochronności I. 
Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów 
nierdzewnych. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż - 
5oC i wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych 
z normami i przepisami. 
Materiały do ochrony zewnętrznej 
Części składowe urządzenia piorunochronnego powinny być wykonane przy użyciu 
materiałów zgodnych z normami i przepisami. 
- stali ocynkowanej na gorąco, 
- stali nierdzewnej, 
- aluminium 
- ołowiu, 
- miedzi. 
Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w ochronie odgromowej podano w 
normach i przepisach. 
Części nadziemne urządzenia piorunochronnego należy wykonać z wyrobów stalowych 
zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie. W przypadku występowania zwiększonej 
korozji (np. działania gazów, cieczy i par żrących} dopuszcza się stosowanie materiałów z 
miedzi 
lub aluminium. 
Przewody odprowadzające stykające się z ziemią należy wykonywać ze stali lub miedzi. 
W przypadku dużej agresywności gruntu zaleca się wykonywanie uziomów sztucznych 
z zastosowaniem dodatkowych przewodzących powłok ochronnych (np. ocynkowanie} lub 
wykorzystaniem materiałów antykorozyjnych. 
Słupy oświetleniowe 
Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla 
konkretnego obiektu. 
Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz 
parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z normami i przepisami. Stalowe słupy winny 
być 
wykonane ze stali profilowej . Słupy powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez 
ocynkowanie zanurzeniowe ich wszystkich powierzchni do grubości co najmniej 65μm. 
Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych 
w dokumentacji projektowej oraz w normach i przepisach. Spoiny nie mogą, wykazywać 
pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi. Słupy 
powinny być wyposażone w zacisk uziemiający i drzwiczki rewizyjne do montażu i kontroli 
instalacji elektrycznej. 
Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno odbywać się na 
wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 
Źródła światła i oprawy 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia 
zewnętrznego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania norm i przepisów. 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego 
w czasie, oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych, 



rtęciowych, metalohalogenkowych oraz świetlówkowych. 
Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopnia 
zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i klasą ochronności I. 
Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów 
nierdzewnych. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż – 
5 C, wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z 
normami i przepisami. 

3.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

3.3. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 



4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje elektryczne 
wnętrzowe oraz oświetlenie terenu oraz uzgodnione z Użytkownikiem okresy wyłączenia 
napięcia w istniejących sieciach elektroenergetycznych w związku z projektowana budowa. 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
5.1. Program zapewniania jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. Program ten zostanie zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru oraz 
Inwertora. Ostateczny wygląd PZJ będzie akceptowany przez Inwestora. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót. 

5.2. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 
koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB-W. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 



ponosi Wykonawca. 
 

5.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty 
te pokrywa Inwestor. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inspektora Nadzoru. 

5.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

5.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 



- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 

5.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
- datę rozpoczęcia robót, 
- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
-  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB-W, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
autora badań, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 



Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania 
się do jego treści. 
Książka obmiaru robót. 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru w przypadku robót 
o dużym stopniu skomplikowania. Książka obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i 
w SST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
- numerem kolejnym karty, 
- podstawą wyceny i opisem robót, 
- ilością przedmiarową robót, 
- datą obmiaru, 
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 
- ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te 
stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- decyzję o pozwoleniu na budowę, 
- protokół przekazania placu budowy, 
- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
- harmonogram budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 
demontażu podlegające utylizacji, 
- korespondencja na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 



Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu 
na życzenie Inwestora. 

6. OBMIAR ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PBW 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
Nadzoru 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do 
płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora 
Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

6.4. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót, 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
- datę obmiaru, 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 
szkicu pomocniczego, 
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
- ilość robót wykonanych od początku budowy, 
- dane osoby sporządzającej obmiar. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

• odbiorowi robót zanikających, 

• odbiorowi częściowemu, elementów robót, 



• odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

• odbiorowi po upływie rękojmi, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem 
o 
tym także Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których 
mowa w punkcie 7.6. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego 
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 



poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych 
w dokumentach umowy. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 

• Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

• dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

• uzupełniające lub zamienne), 

• Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• Protokoły odbiorów częściowych, 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dziennik budowy – oryginał i kopię, 

• Książki obmiarów robót, 

• Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

• Protokóły prób, badań i sprawdzeń, 

• Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 

• eksploatacyjnych, 

• Wykaz przekazywanych kluczy, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

• programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na 

• znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

• telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

• przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 



Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Cena obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
transportu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

• budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

• pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

• budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 

• eksploatacji zaplecza, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, 
które 

• mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 
156, 

• poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. 
z 

• 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 

• 881). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z 

• późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, 
poz. 



• 1321 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. 
U. z 

• 2009r, Nr 178, poz.1380). 
• Pływalnia kryta przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach OST 
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• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 

• 2008r, Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst 

• jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). 

9.2. Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

budowy 

• montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące 

• bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

• sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 

• 2003r, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

• bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

• 2003, Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji 

• dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

• zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

• szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

• wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. 

• U. z 2004, Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów 

• deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

• budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

• rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej 

• oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia 

• (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 

•  

9.3. Normy 



• PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i 

• wymagania podstawowe. 

• PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

• zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami 

• atmosferycznymi i łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

• zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

• zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

• zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi 

• przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

• zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

• zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
• Pływalnia kryta przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach OST 

IE.5.0 

• Ogólna specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne – Instalacje elektryczne Strona 

• 25 

• PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

• wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

• wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

• wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

• wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

• wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

• wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

• PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

• Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

• dotyczące instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 

• przetwarzania danych. 

• PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

• wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

• elektrycznych. 

• PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

• wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

• PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 

• Wymagania ogólne 

• PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: 



• Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 

• PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: 

• Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich 

• PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: 

• Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 

• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

• PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

• PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

• PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 

• PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 
na 

• drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
 

9.4. Pozostałe dokumenty 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 

• Warszawa 1997, 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.” Instytut Techniki 

• Budowlanej, Warszawa 2003. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Ośrodek 

• Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
wykonania i odbioru instalacji teletechnicznych 
SST IT.5.00 INSTALACJE TELETECHNICZNE 

SST IT.5.1 Roboty teletechniczne wewnętrzne 
SST IE.5.2 Roboty elektryczne wewnętrzne 
Pływalnia kryta przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach OST IT.5.1 

Ogólna specyfikacja techniczna – Instalacje teletechniczne wewnętrzne Strona 4 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania 
i odbioru robót związanych z budową pływalni krytej przy Zespole Kształcenia 
Podstawowego i 
Gimnazjalnego w Kolbudach. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Dział robót: 45000000 – 7: Roboty budowlane 
Grupa robót budowlanych: 45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa robót budowlanych: 45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne 
Kategoria robót budowlanych: 45310000 – 3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 
elektrycznych 
Kategoria robót budowlanych: 45317300 – 5 Elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
Kategoria robót budowlanych: 45312310 – 3 Ochrona odgromowa 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Telewizyjny system nadzoru - Zespół telewizyjnych środków technicznych i programowych 
przeznaczony do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych 
warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa 
Kamera CCTV - Urządzenie przetwarzające obraz znajdujący się w jego polu widzenia na 
standardowy sygnał wizyjny. 
Pole widzenia kamery - Rzut elementu analizującego kamery przez układ optyczny kamery na 
daną powierzchnię. 
Przełącznik wizji - Urządzenie przełączające ręcznie lub automatycznie, sygnał wizyjny z 
dwóch 
lub więcej wejść na jedno lub więcej wyjść. 
Dzielnik ekranu - Urządzenie do zobrazowania na jednym ekranie dwu lub więcej obrazów z 
różnych kamer. 
Multiplekser wizyjny - Urządzenie łączące cechy przełącznika wizji oraz dzielnika ekranu. 
Monitor - Przetwornik elektryczno - optyczny standardowego sygnału wizyjnego w obraz na 
ekranie monitora. 
Magnetowid "time-lapse" - Magnetowid umożliwiający rejestrację pojedynczych półobrazów 



sygnału wizyjnego w ustalonych odstępach czasu oraz odtworzenie takiego zapisu. 
Wizyjny detektor ruchu - Urządzenie elektroniczne do wykrywania i sygnalizowania 
określonych 
zmian w obrazie telewizyjnym. 
Autoiris - Urządzenie do automatycznego regulowania przysłony w obiektywie kamery, 
zgodnie 
z ustalonym algorytmem. 
Zdalny regulator: ostrości, ogniskowej, położenia kamery - Urządzenie zdalnie sterowane, 
przekształcające sterujący sygnał elektryczny na pożądane przesunięcie mechaniczne. 
Oświetlacz - Urządzenie służące do wytworzenia w polu widzenia kamery odpowiedniego 
promieniowania. 

1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na 
celu wykonanie instalacji teletechnicznych wewnętrznych. 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami kierownika robót. Rodzaje (typy) urządzeń, 
osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 
projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej 
zmian 
uzgodnionych w trybie określonym w umowie. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Do realizacji instalacji teletechnicznych zasilania oraz sterowania mogą być stosowane 
wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu 
oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczeństwa. Ponadto 
powinny być: 

• Znajdować się w bieżącej produkcji 

• Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

• specyfikacjach i projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom. 

• Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

• „Wymagania ogólne” 

• 2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót teletechnicznych 
• Centrala alarmowa 

• Czujka dualna PIR 

• Czujka magnetyczna 

• Drabinka kablowe D-200 

• Gniazdo 2xRJ45 

• Gniazdo RJ45 

• Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250μm, 

• Kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG 



• Kabel U/UTP 250MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE 

• Kamera IP wewnętrzna/zewnętrzna kopułkowa 
• Pływalnia kryta przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach OST 

IT.5.1 
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• Klawiatura systemu alarmowego z wyświetlaczem 

• Komputer PC 

• Konstrukcje wsporcze 

• Koryto kablowe K-100 

• Kołki rozporowe plastykowe 

• Monitor LED 24" 

• Przewód U/UTP, kat.5e, wewnętrzny, 4x2x24 AWG 

• Przewód YTDY 6x0,5mm2 

• Przycisk napadowy z pamięcią mechaniczną 

• Puszka 60mm 

• Rejestrator 

• Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny 

• Szafa GPD 

• Zasilacz 3A + ekspander 8 wejść/2 wyjścia przekaźnikowe w obudowie z miejscem na 

• akumulator 17Ah, wyposażenie dodatkowe: akumulator 17Ah/12V 

3. SPRZĘT 
Wykonawca robót teletechnicznych zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi, 
elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania 
norm 
obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonania. 
Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom 
zawartym 
w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty 
do wykonania prac ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca 
przystępujący do pracy powinien posiadać niezbędne narzędzia gwarantujące właściwą 
jakość 
wykonywanych prac. 
Do wykonania instalacji teletechnicznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

• Ciągnik kołowy 

• Przyczepa do przewożenia kabli 

• Przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta 

• Samochód dostawczy 0.9 t 

• Samochód samowyładowczy 5 t 

• Samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus) 

• Samochód skrzyniowy do 5 t 

• Ubijak spalinowy 50 kg 

• Zespół prądotwórczy jednofazowy 2.5 kVA 

• Żuraw samochodowy 4 t 

4. TRANSPORT 



4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty teletechniczne winny być realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami 
określonymi 
m.in. przez zestaw norm i przepisów budowlanych. Wykonawstwo instalacji powinno ściśle 
odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto uwzględniać wymagania 
określone 
w odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego. Całość 
robót 
powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

• przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 
Kompletność instalacji 
Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej 
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że wykonawca 
powinien 
uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost 
wymienione w załączonych zestawieniach materiałowych, takie jak np. wsporniki i uchwyty 
montażowe, rurki instalacyjne i dławiki kablowe na doprowadzeniach itp. 
Wysokość montażu wyposażenia instalacji teletechnicznych. 
Wysokość jest podana w części opisowej projektu instalacji teletechnicznych. 
Dostęp do urządzeń teletechnicznych 

• drzwi i pokrywy urządzeń, których otwarcie umożliwia dotknięcie części elektrycznych 

• pod napięciem należy oznaczyć napisem ostrzegawczym, 

• części, __________które pozostają pod napięciem pomimo otwarcia rozłącznika 
głównego należy 

• osłonić w sposób wykluczający przypadkowe dotknięcie, 

• ostateczne umieszczenie urządzeń powinno być takie, aby zapewnić odpowiednie 
odstępy dla ich naprawy i obsługi. 

Oznaczenia identyfikacyjne 
Wszystkie części składowe instalacji należy wyposażyć w oznaczenia identyfikacyjne. 
Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną identyfikację obwodu (linii), do którego należy 
dany element. Kable i przewody oznaczać należy odpowiednimi opaskami kablowymi. 
Segregacja obwodów 

• przewody różnych instalacji teletechnicznych (przewody niskoprądowe i przewody 



• zasilające) powinny być od siebie skutecznie oddzielone przez ułożenie w 
odpowiednich odstępach, 

• przewody instalacji teletechnicznych prowadzone równolegle do elektrycznych nie 
powinny być prowadzone bliżej niż 150 mm od przewodów instalacji silnoprądowych. 

Elementy mocujące 

• wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny być systemowe; nie 
dopuszcza się elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału, 

• mocowania i otwory w elementach konstrukcji muszą być koordynowane z 
architektem i/lub inspektorem nadzoru robót budowlanych. 

Próby i pomiary montażowe 
Zakres nadzoru prób i pomiarów: nadzór nad robotami elektrycznymi powinien być 
wykonywany zgodnie ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Pomieszczenia elektryczne dla urządzeń teletechnicznych 
Pomieszczenia serwerowni, centrali telefonicznej, itp: 

• wykończenie i wyposażenie, jak dla pomieszczeń technicznych. 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe 
Pomieszczenia urządzeń stacyjnych oddzielone zostały od reszty budynku ścianami i 
drzwiami o 
określonej przepisami odporności ogniowej, opisanymi szczegółowo w projekcie 
architektury. 
Przejścia tras kablowych przez ściany ogniowe należy wykonać w sposób zapewniający 
odtworzenie odporności ogniowej. 
Dobór kabli i przewodów 
Założono dobór kabli i przewodów odpowiednich dla poszczególnych instalacji 
teletechnicznych. 
Centrala sygnalizacji pożarowej 
W ramach instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru należy zainstalować centralkę oparta 
na 
analogowej w pełni adresowalnej technologii z graficznym wyświetlaniem informacji dla 
każdej 
czujki (wielostanowej, wykorzystującej adaptacyjne algorytmy czujek). Szczegółowe 
wymagania, 
jakie powinny spełniać centrale sygnalizacji pożarowej są zawarte w normie PN-E-08350-2. 
Czujki pożarowe 
Należy stosować czujki posiadające zdolność do wykrywania pożarów testowych TF1 do TF5 
(dla 
pożarów testowych wykonywanych zgodnie z normą PN-92/M-51004/09. 
Pożarowe urządzenia alarmowe 
Sygnalizatory akustyczne powinny zapewniać taki poziom dźwięku, aby sygnał alarmu 
pożarowego był natychmiast słyszalny powyżej dowolnego tła hałasu. Według PN-E-08350-3 
poziom dźwięku wytwarzany przez sygnalizator akustyczny powinien wynosić minimum 
68dB(A) 
w jednym kierunku i nie powinien przekraczać w Żadnym kierunku 120 dB9A).W przypadku 
zastosowania programowalnych układów dźwiękowych należy dla alarmu pożarowego 
ustawić 



taki sam dźwięk we wszystkich częściach obiektu. Dźwięk ten nie może być używany do 
innych 
celów. Należy dla danego budynku zastosować minimum 2 sygnalizatory ,nawet wówczas 
,gdy 
wymagany poziom dźwięku może być osiągnięty przy zastosowaniu jednego sygnalizatora. W 
każdej strefie powinien być zapewniony co najmniej 1 sygnalizator akustyczny. 
Roboty instalacyjne wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową 
W budownictwie biurowym stosownie do dokumentacji technicznej wykonywać instalacje w 
rurach instalacyjnych pod tynkiem, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku, 
wtynkowa, 
w ścianach szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w konstrukcjach 
wylewnych, we wnękach kablowych. Szczegółowe wymagania dotyczące linii kablowych 
określa norma PN-76/E-05125. Przewody należy układać zgodnie z PN-E-05125 i 
Dokumentacją 
Projektową. 
Instalacja w rurach instalacyjnych 
Pod tynkiem jest klasyczną metodą układania przewodów w przypadku stosowania rur PVC, 
dla linii zasilających przechodzących przez posadzki należy stosować rury stalowe. 
Instalacja wtynkowa 
Polega na układaniu specjalnych przewodów na ścianach lub sufitach i pokryciu warstwą 
tynku. 
Zaletą instalacji jest niski koszt i szybki montaż. Stosowanie w budownictwie lekkich, 
szkieletowych ścian działowych przyczynia się do stosowania instalacji w tych ścianach. 
Instalowanie kanałów i korytek instalacyjnych 
Wyszczególnienie robót: 

• Trasowanie. 

• Odmierzenie i ucięcie listwy. 

• Wykonanie ślepych otworów. 

• Osadzenie kołków rozporowych. 

• Nawiercenie otworów w listwie. 

• Mocowanie listew za pomocą wkrętów. 

• Zmontowanie elementów listew. 

• Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podłoża. 
Instalowanie przewodów w korytkach instalacyjnych 
Wyszczególnienie robót: 

• Rozwinięcie, wymierzenie i ucięcie przewodu. 

• Zdjęcie pokrywek z listew. 

• Ułożenie przewodów z gięciem na łukach i załamaniach. 

• Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgałęźników. 

• Założenie pokryw. 
Przy instalacji przewodów w korytkach instalacyjnych zachować wymaganą rezerwę 
przestrzeni 
korytka. 
Instalacja kamer 

• Trasowanie miejsca montażu kamer. 

• Wykonanie otworów w podłożu. 

• Osadzenie śrub kotwiących w podłożu, 



• Rozpakowanie kamer. 

• Montaż i kompletacja kamery. 

• Obcięcie i obrobienie końcówek przewodów. 

• Podłączenie przewodów pod zaciski. 

• Montaż obudów do podłoża. 

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów. 
Połączenia wyrównawcze 
Ekwipotencjalizacja elementów przewodzących wewnątrz budynku jest realizowana za 
pomocą połączeń wyrównawczych. 
W przypadku zasilania kablowego obiektu należy połączyć płaszcz lub osłonę metalową kabla 
z instalacją odgromową. 
Ochrona przepięciowa 
Ogólne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi 
przenoszonymi przez rozdzielczą siec zasilającą oraz przed przepięciami generowanymi przez 
urządzenia przyłączone do instalacji zostały zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie 
z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki 
przepięć powinny wytłumić przepięcia do wartość poniżej poziomu wytrzymałości udarowej 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane 
znamionowe napięcia udarowe wytrzymywane przez urządzenia ( w zależności od napięcia 
znamionowego i układu sieci) zawarte zostały w normie PN-IEC 61024-1:2001. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

• właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 

• załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 

• wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 
przeciw-porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

6.2. Oględziny instalacji teletechnicznych 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki 
zabezpieczeń 
spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach, czy zostały 
prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają 
widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowe 
czynności 
jakie powinny być wykonane podczas oględzin, także wymagania norm, których spełnienie 
należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z 
zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 

6.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do 
zastosowania. 
Zastosowane środki ochrony od porażeń prądem elektrycznym powinny spełniać przede 



wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364. 
Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz ochrona urządzeń i instalacji elektrycznych 
powinna 
być realizowana w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń instalacji oraz 
błędnych działań i zachowań ludzi, prowadzących do powstania zagrożenia porażenia 
elektrycznego, następowało: 
- ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości nie 
większych, niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach, 
- ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie 
uszkodzonych 
urządzeń. 
Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania może być realizowana 
przez: 
- uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pod napięciem w warunkach normalnej pracy, 
- zastosowanie bardzo niskich napięć, które nie wywołują prądów rażeniowych zagrażających 
zdrowiu i życiu, nawet przy bezpośrednim dotknięciu części czynnych przez człowieka, 
- spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie zasilania) 
w przypadku uszkodzeń powodujących pojawienia się napięcia dotyku na dostępnych 
częściach 
przewodzących o wartości niebezpiecznej dla zdrowia i życia, 
- ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku 
różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne, 
- jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony. 
W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci rozróżnia 
się 
ochronę przeciwporażeniową: 
- przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową), 
a) ochrona całkowita : izolacje, pokrywy, osłony, 
b) ochrona częściowa : przegrody, bariery, odpowiednie odległości, 
c) ochrona uzupełniająca : wyłączniki różnicowoprądowe, 
- przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową), 
a) ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania, 
- urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) w sieciach TN, 
- urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN, 
b) urządzenia II klasy ochronności, 
c) separacja odbiorników, 
d) stosowanie uziemionych połączeń wyrównawczych, 
e) izolowanie stanowiska, 
- przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, 
a) zastosowanie bardzo niskiego napięcia: SELV, PELV, FELV, 
b) ograniczenie ładunku rozładowywania kondensatorów. 

6.4. Ochrona przed porażeniem i skutkami cieplnymi 
należy ustalić, czy: 

• instalacje i urządzenia teletechniczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla 
materiałów lub podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane, 

• rządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 



• dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 

• urządzenia do wytwarzania gorącej wody mają wymagane normami zabezpieczenia 
przed przegrzaniem, 

• urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie 
zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-lEC 
60364-4- 
42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-lEC 60364-4-482 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór 
środków 
ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

6.5. Dobór przewodów 
Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie 
urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 
W tym przypadku należy sprawdzić: 

• prawidłowość odbioru parametrów technicznych „ kompatybilność i dostosowanie do 

• warunków pracy urządzeń 

• zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 

• zabezpieczających przed prądem zwarciowym, różnicowoprądowych, 

• zabezpieczających przed przepięciami, 

• zabezpieczających przed zanikaniem napięcia, 

• do odłączenia izolacyjnego a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane 

• zgodnie z dokumentacja techniczna we właściwych miejscach instalacji elektrycznej 

• prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 

• prawidłowość zainstalowania i .nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej, 
kontroli 

• stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie, 

• prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, 

• (selektywność) działania, 

• czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i 
zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone 
dopuszczalne spadki napięcia, 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i 
sygnalizacyjnych, 
o których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: normy PN-lEC 60364-5-
523 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje 
elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – 
zeszyt 
9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca tych 
zagadnień, wymagań norm: 

• dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego — PN-lEC 60364-5-51 Instalacje w 
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 
wspólne: 



• dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-lEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i 
sterownicza. 

• dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia — PN-lEC 60364-5-537 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia I elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, 

• dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-lEC 60364-4-43 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym i PN-lEC 603644-473 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym. 

• Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących należy sprawdzić, czy 
instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 

• odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu, 

• środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia 
awaryjnego 

• wynikającym z potrzeb sterowania, 

• wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 

• odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 

• wyłączania do celów konserwacji, 

• wyłączania awaryjnego, 

• wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach 
PN-lEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. 
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od 
warunków środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin 
należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 

• konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 

• obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 

• narażenie mechaniczne, 

• promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, 

• oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, 

• przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 

• kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 

• warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, 

• kwalifikacje osób. 

6.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE polega 
na 
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów i stwierdzenia, że kolory 
zielono-żółty i niebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych. 

6.7. Połączenie przewodów 



Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób 
zgodny 
z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia 
nie 
jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia 
spowodowane 
przez podłączone przewody. Zaciski bez gwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o 
przekrojach do 16mm W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i 
innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem 
do 
prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na 
wynik badań jest niedopuszczalne. 

6.8. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych 
Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 
oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 

• umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne 
znajdują się we właściwym miejscu, 

• obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich 

• identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach 
informacyjnych, 

• tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i 
sterownicze 

• znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 

• umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie 

• pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 
komplet robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 
7. 
Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się 
zgodne 
z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót elektrycznych i 
teletechnicznych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne 
uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 
8. 



Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych 
instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-E-04600:1992 (PN-92/E-04600) - Wyroby elektrotechniczne - Próby środowiskowe 

- postanowienia ogólne i wytyczne 

• PN-E-04602:1984 (PN-84/E-04602) - Wyroby elektrotechniczne - Próby środowiskowe 
- Próby B - sucho gorąco 

• PN-E-04603-1:1984 (PN-84/E-04603/01) - Wyroby elektrotechniczne - Próby 
środowiskowe - Próba Ca - wilgotne gorąco stałe 

• PN-E-04603-2:1992 (PN-92/E-04603/02) - Wyroby elektrotechniczne - Próby 
środowiskowe - Próba Cb - wilgotne gorąco stałe, stosowana głównie dla urządzeń. 

• PN-E-04604-2:1984 (PN-84/E-04604/02) - Wyroby elektrotechniczne - Próby 
środowiskowe - Próba Db - wilgotne gorąco cykliczne (cykl 12+12h) 

• PN-E-04605-1:1992 (PN-92/E-04605/01) - Wyroby elektrotechniczne - Próby 
środowiskowe - Próba Ea i wytyczne - udary pojedyncze. 

• Pływalnia kryta przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach OST 

IT.5.1 

• Ogólna specyfikacja techniczna – Instalacje teletechniczne wewnętrzne Strona 

15 

• PN-E-04605-4:1985 (PN-85/E-04605/04) - Wyroby elektrotechniczne - Próby 
środowiskowe - Próba Ed - spadki swobodne. 

• PN-E-04606-3:1986 (PN-86/E-04606/03) - Wyroby elektrotechniczne - Próby 
środowiskowe - Próba Fc - wibracje (sinusoidalne). 

• PN-E-04610-2:1986 (PN-86/E-04610/02) - Wyroby elektrotechniczne - Próby 
środowiskowe - Próba Kb- mgła solna, cykliczna (roztwór chlorku sodowego) 

• PN-E-04610-3:1988 (PN-88/E-04610/03) - Wyroby elektrotechniczne - Próby 
środowiskowe - Próba Kc- oddziaływanie dwutlenku siarki na styki i połączenia 

• PN-E-04613-1:1985 (PN-85/E-04613/01) - Wyroby elektrotechniczne - Próby 
środowiskowe - Próba N - zmiany temperatury. 

• PN-E-04632:1993 (PN-93/E-04632) - Wyroby elektrotechniczne - Próby środowiskowe 
- wytyczne do prób wilgotnego gorąca 

• PN-E-05009-3:1991 (PN-91/E-05009/03) - Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Ustalenie ogólnych charakterystyk. 

• PN-E-05009-41:1992 (PN-92/E-05009/41) - Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - ochrona 
przeciwporażeniowa. 

• PN-E-02031:1969 (PN-69/E-02031) - Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne - 
Dopuszczalne poziomy. 

• PN-E-06600:1986 (PN-86/E-06600) - Automatyka i pomiary przemysłowe - 
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń - Ogólne wymagania i badania.. 

• PN-E-08106:1992 (PN-92/E-08106) - Stopnie ochrony zapewniane przez 
obudowy.(kod IP) 

• PN-E-08390-11:1993 (PN-93/E-08390/11) - Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - 
postanowienia ogólne. 

• PN-E-08390-12:1993 (PN-93/E-08390/12) - Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - 



Zasilacze - parametry funkcjonalne i metody badań. 

• PN-E-08390-13:1993 (PN-93/E-08390/13) - Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - 
Próby środowiskowe. 

• PN-E-08390-14:1993 (PN-93/E-08390/14) - Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - 
Zasady stosowania. 

• PN-E-08390-51:1993 (PN-93/E-08390/51) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji 
alarmu - Ogólne wymagania dotyczące systemów. 

• PN-E-08390-52:1993 (PN-93/E-08390/52) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji 
alarmu - Ogólne wymagania dotyczące urządzeń. 

• PN-E-08390-54:1993 (PN-93/E-08390/54) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji 
alarmu - Systemy transmisji alarmu wykorzystujące specjalizowane tory transmisji. 

• PN-E-08390-55:1993 (PN-93/E-08390/55) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji 
alarmu - Systemy transmisji alarmu wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć 
komutowaną. 

• PN-E-08390-56:1993 (PN-93/E-08390/56) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji 
alarmu - Systemy łączności akustycznej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć 
komutowaną. 

• Polska Norma PN-EN 50133-1 „ Systemy kontroli dostępu” 

• PN-IEC 68-2-1+A#1996 - Badania środowiskowe - Próby - Próby A: Zimno. 

• PN-IEC 801-2:1994 - Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do pomiaru i 
sterowania procesami przemysłowymi - Wymagania dotyczące wyładowań 
elektrostatycznych. 

• PN-IEC 801-4:1994 - Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do pomiaru i 
sterowania procesami przemysłowymi - Wymagania dotyczące serii szybkich 
elektrycznych zakłóceń impulsowych. 

• PN-IEC 1000-4-3:1996 - Kompatybilność elektromagnetyczna - Metody badań i 
pomiarów - Badanie odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości 
radiowej. 

• PN-EN 50081-1:1996 - Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania ogólne 
dotyczące emisyjności - Środowisko domowe, handlowe i lekko uprzemysłowione. 

• PN-EN 50082-1:1996 - Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania ogólne 
dotyczące odporności - Środowisko domowe, handlowe i lekko uprzemysłowione. 

• PN-EN 60068-2-63:1997 - Badania środowiskowe - Metody prób - Próba Eg: 
Uderzenia, młot sprężynowy. 

• PN-O- 79021:1989 (PN-89/0-79021) - Opakowania - System wymiarowy. 

• PN-O- 79252:1985 (PN-85/0-79252) - Opakowania transportowe z zawartością - 
Znaki i znakowanie - Wymagania podstawowe. 

• PrPN-EN 50130-4 - Systemy alarmowe - Kompatybilność elektromagnetyczna 
- Norma dotycząca grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń, 
systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych.. 

• PrPN-EN 61000-4-5 - Kompatybilność elektromagnetyczna - Metody badań i 
pomiarów - Odporność na udar napięciowy. 

• PrPN-EN 61000-4-11 - Kompatybilność elektromagnetyczna - Badania 
odporności na zaniki, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych 
SST IE.5.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

SST IE.5.1 Roboty teletechniczne wewnętrzne 
SST IE.5.2 Roboty elektryczne wewnętrzne 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania 
i odbioru robót związanych z budową pływalni krytej przy Zespole Kształcenia 
Podstawowego i 
Gimnazjalnego w Kolbudach. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Dział robót: 45000000 – 7: Roboty budowlane 
Grupa robót budowlanych: 45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa robót budowlanych: 45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne 
Kategoria robót budowlanych: 45310000 – 3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 
elektrycznych 
Kategoria robót budowlanych: 45317300 – 5 Elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
Kategoria robót budowlanych: 45312310 – 3 Ochrona odgromowa 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Obwód - przewód (kabel) wielożyłowy lub wiązka przewodów (kabli) jednożyłowych w 
układzie 
wielofazowym albo kilka przewodów (kabli) jedno- lub wielożyłowych połączonych 
równolegle, 
łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch 
urządzeń 
elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 
Trasa instalacji - pas na ścianie, suficie, podłodze lub konstrukcji budynku, w którym ułożony 
jest jeden lub więcej obwodów. 
Napięcie znamionowe instalacji - napięcie międzyprzewodowe, na które instalacja została 
zbudowana. 
Osprzęt instalacyjny - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 
zakończenia przewodów i kabli. 
Osłona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego lub ognia. 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 



przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w którym jakakolwiek część 
rzutu 
poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej instalacji 
elektrycznej lub dowolnej instalacji. 
Zbliżenie - takie miejsce na trasie, w którym odległość między instalacją elektryczną, 
a urządzeniem itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania 
bez stosowania osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 
Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okrągłym lub prostokątnym przeznaczona do 
ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 
elektrycznego lub ognia. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Ochrona zewnętrzna - zespół środków do ochrony obiektu budowlanego przed 
bezpośrednim 
uderzeniem pioruna. 
Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego przed 
skutkami rozpływu prądu pioruna w urządzeniu piorunochronnym. 
Przewód odprowadzający naturalny - stalowy lub żelbetowy element obiektu budowlanego 
łączący zwód z przewodem uziemiającym lub z uziomem fundamentowym. 
Przewód odprowadzający sztuczny - zainstalowany przewód łączący zwód z przewodem 
uziemiającym lub z uziomem fundamentowym. 
Przewód uziemiający - przewód łączący przewód odprowadzający z uziomem. 
Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna między uziomem a ziemią odniesienia 
zmierzona 
przy przepływie prądu przemiennego o częstotliwości technicznej. 
Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych w gruncie, 
zapewniający z nim połączenie elektryczne. 
Zwód - część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania 
wyładowań atmosferycznych. 
Zacisk probierczy - rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego z 
przewodem 
uziemiającym w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciągłości 
galwanicznej części nadziemnej. 
Rezystancja udarowa - rezystancji między uziomem a ziemią odniesienia mierzona przy 
prądzie 
udarowym o kształcie odwzorującym prąd pioruna, 

1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych. 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami kierownika robót. Rodzaje (typy) urządzeń, 
osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 
projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej 
zmian 



uzgodnionych w trybie określonym w umowie. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu 
oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczeństwa. Ponadto 
powinny być: 

• Znajdować się w bieżącej produkcji 

• Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 
specyfikacjach 

i projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1 
„Wymagania ogólne” 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót elektrycznych 
• Bednarka FeZn 25x4 

• Bednarka FeZn 30x4 

• Drabinka kablowe D-200 

• Drut DFeZn 8mm 

• Gniazdo wtyczkowe 230V podwójne z kołkiem ochronnym, IP20 p.t. 

• Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, hermetyczne IP44 p.t. 

• Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, IP20 p.t. 

• Gniazdo wtyczkowe 3f, 400V 

• Główna szyna wyrównawcza GSW 

• Kabel YKY 1x240mm2 

• Kabel YKYżo 3x1,5mm2 

• Kabel YKYżo 3x4mm2 

• Kabel YKYżo 5x35mm2 

• Kabel YKYżo 5x4mm2 

• Kabel YKYżo 5x6mm2 

• Koryto kablowe K-100 

• Koryto kablowe K-200 

• Koryto kablowe K-300 

• Kołki rozporowe plastykowe 

• Końcówki kablowe na kabel YKY 1x240mm2 

• Końcówki kablowe na kabel YKYżo 3x4mm2 

• Końcówki kablowe na kabel YKYżo 5x10mm2 

• Końcówki kablowe na kabel YKYżo 5x25mm2 

• Końcówki kablowe na kabel YKYżo 5x35mm2 

• Końcówki kablowe na kabel YKYżo 5x4mm2 

• Maszt odgromowy o wysokości 4m na trójnogu obciążony podstawami betonowymi 

• Maszt odgromowy o wysokości 6m na trójnogu obciążony podstawami betonowymi 

• Miejscowa szyna wyrównawcza MSW 

• Obchwyty na rury 

• Opaski kablowe OKi 

• OPRAWA AWARYJNA WPUSZCZANA IP65 Z OPTYKĄ UNIWERSALNĄ 1H SE MONITORING 

• OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA IP65 1H SE MONITORING + GRZAŁKA 



• OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA IP65 1H SE MONITORING 

• OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA IP65 Z OPTYKĄ UNIWERSALNĄ 1H SE MONITORING 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "E104" 

• Pływalnia kryta przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach OST 
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• Oprawa oświetleniowa oznaczona "E13" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "E204" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "E24" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "E304" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "E33" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "E34" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "E404" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "E44" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "E504" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "E53" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "E54" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "E604" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "E64" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "E74" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "E84" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "E94" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "EW1" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "EW2" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "EW3" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "EW4" 

• Oprawa oświetleniowa oznaczona "EW5" 

• Przewód LgYżo 25mm2 

• Przewód LgYżo 6mm2 / 750V 

• Przewód YDYp 2x1,5mm2 / 750V 

• Przewód YDYpżo 3x1,5mm2 / 750V 

• Przewód YDYpżo 3x2,5mm2 / 750V 

• Przewód YDYpżo 4x1,5mm2 / 750V 

• Przewód YDYpżo 5x2,5mm2 / 750V 

• Puszka 60mm 

• Puszka rozgałęźna 80mm z pokrywką i zaciskami 

• Rozdzielnica RG 

• Rozdzielnica TKOT 

• Rozdzielnica TP0 

• Rozdzielnica TP1 

• Rura ochronna 20mm 

• Skrzynka probiercza 

• Szafka łączników (strowanie ośw.) 

• Tabliczki opisowe 

• Uchwyty 

• Uziom szpilkowy 

• Wazelina techniczna 

• Wsporniki dachowe 



• Wsporniki ścienne 

• Wyłącznik 1- bieg. hermetyczny IP44 p.t. 

• Wyłącznik 1- bieg. IP20 p.t. 

• Wyłącznik schodowy hermetyczny IP44 p.t. 

• Wyłącznik schodowy IP20 p.t. 

• Wyłącznik świecznikowy IP20 p.t. 

• Zestaw gniazd PEL 

• Złącza krzyżowe 

• Złącze kontrolne ZK 

3. SPRZĘT 
Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi, 
elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania 
norm 
obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonania. 
Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom 
zawartym 
w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty 
do wykonania prac ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca 
przystępujący do pracy powinien posiadać niezbędne narzędzia gwarantujące właściwą 
jakość 
wykonywanych prac. 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

• Ciągnik kołowy 

• Przyczepa do przewożenia kabli 

• Samochód samowyładowczy 

• Samochód skrzyniowy do 5 t 

• Spawarka 

• Środek transportowy 

• Żuraw samochodowy 5-6 t 

• Żuraw samochodowy 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 



Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny być 
wykonywane w odpowiedniej kolejności. 

5.2. Trasowanie 
Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi 
instalacjami i urządzeniami. 
Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych. 
Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji 
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć 
skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 
Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 
Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. 
Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości 
między punktami podparcia. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 
oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 
być 

• chronione przed uszkodzeniami. 

• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 
wykonywane 

• w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

• wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

• uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 

• sztucznych, korytka blaszane itp. 

• przejścia przez ściany, które stanowią oddzielenia przeciwpożarowe, należy 
wykonywać 

• w przepustach instalacyjnych o odporności ogniowej niemniejszej niż odporność 

• ogniowa przegrody 

• obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi, i inne płaszczyzny 

• komunikacyjne należy chronić do wysokości 2 m, przed przypadkowymi 
uszkodzeniami. 

• Jako osłony przed uszkodzeniem należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 

• sztucznych itp 

5.5. Wykucie otworów i bruzd 



Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia . 
Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w 
pobliżu jakichkolwiek innych instalacji. 
W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy wykuwać 
bruzdę. 
Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w zależności od potrzeb. 
Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym 
pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP. 
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych 
zniszczeń 
w danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach 
należy zabezpieczyć folia malarską wszystkie miejsca przy powyższych robotach. 

5.6. Układanie przewodów i kabli w rurkach 
Układanie rur 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 
podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie 
od 
przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i 
osprzętem należy wykonywać przez: 

• wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

• wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

• wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 
przewodów. 
Podejścia do odbiorników 
Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych. Podejścia do 
odbiorników wykonane w posadzce wykonać w rurach stalowych bądź z PVC albo specjalnie 
do 
tego przewidzianych kanałach. Podejścia zwieszakowe stosować w przypadku zasilania 
odbiorników od góry. Podejścia zwieszakowe wykonywać jako sztywne bądź elastyczne, 
w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do 
odbiorników 
zainstalowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach, podejścia należy wykonywać 
przewodami, ułożonymi np. na kształtownikach, w korytkach, drabinkach kablowych lub 
rurkach instalacyjnych. 
Przyłączanie odbiorników 
Aparaty i odbiorniki należy instalować zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta 
urządzenia. 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym 
i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Przyłączenia 
odbiorników dzielimy na 2 rodzaje: 
- przyłączenia sztywne, 
- przyłączenia elastyczne. 



Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych, prowadzonych bezpośrednio 
do 
odbiorników, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia te wykonuje się do 
odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nieulegających żadnym przesunięciom. 
Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania lub przystosowane 
są 
do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia elastyczne należy wykonywać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi, giętkimi, w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
Wciąganie przewodów i kabli 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 
wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 
przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
Układanie i mocowanie przewodów 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5. Przewody 
wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w 
płaszczyźnie 
przewodu powinny być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w 
warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur 
osłonowych. Podłoże pod przewody winno być równe. Przewody należy mocować do 
podłoża 
za pomocą klamerek rozmieszczonych w odstępach około 50cm , wbijając je tak, aby nie 
uszkodzić izolacji żyły przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody , które wymagają 
łączenia w puszce, a pozostałe prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce 
przewodów 
należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki , a puszki zakryć pokrywami , lub inaczej 
zabezpieczyć przez zatynkowaniem. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
Łączenie przewodów 
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w 
oprawach 
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno 
stosować 
połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 
naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju 
wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i 
czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia mechanicznego przewodu. Długość 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić prawidłowe przyłączenie. Końce przewodów 
miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
końcówkami. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody, ich przyłączenie do instalacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami 



producenta. 

5.7. Montaż osprzętu 
Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 
konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych 
lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. 
Montaż puszek instalacyjnych 

• wyciąć otwór w ścianie 

• umieścić puszkę w otworze 

• włożyć zaczepy i dociągnąć śruby w przypadku puszek przykręcanych 

• umocować puszkę za pomocą zaprawy gipsowej 
Rury instalacyjne lub przewody wielożyłowe układane bez osłony, po wprowadzeniu do 
puszki mocuje się taśmami kablowymi. W tym celu obok każdego otworu wewnątrz puszki 
znajduje się uchwyt do taśmy. 
Montaż opraw oświetleniowych 
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez 
wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania 
haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
Montaż osprzętu instalacyjnego 
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny 
(wyłączniki oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) należy montować w 
sposób 
trwały za pomocą kołków rozporowych. 
W pomieszczeniach suchych należy stosować wyżej wymieniony osprzęt w uprzednio 
zainstalowanych puszkach końcowych p/t. 
Czujnik ruchu należy montować do ściany lub sufitu za pomocą kołków rozporowych. 
Lokalizacja czujnika powinna być dostosowana do obszaru poruszania się człowieka. 

5.8. Montaż rozdzielnic 
Rozdzielnice należy mocować na uprzednio przygotowanym podłożu. Przed ustawieniem 
urządzenia w miejscu oznaczyć punkty osadzenia kołków rozporowych, następnie wywiercić 
otwory, założyć kołki i umocować urządzenie. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz 
wnękowe 
należy przykręcić do konstrukcji lub osadzić w uprzednio wykonanej wnęce. Po zamocowaniu 
urządzenia należy: 

• wyposażyć w elementy zgodnie z projektem 

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

• mechanicznych, sprawdzić stabilność, wypoziomowanie, itp. 

• założyć osłony zdjęte w czasie montażu; należy zwrócić uwagę na oznakowanie 

• poszczególnych elementów rozdzielnic, 

• w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych po 
ich ustawieniu należy wykonać stosowne połączenia pomiędzy poszczególnymi 
zestawami. 



5.9. Instalacje odgromowe 
Roboty związane z wykonaniem instalacji piorunochronnej należy wykonać zgadnie z 
normami. 
Maksymalna dopuszczalna temperatura przewodów na dachu niepalnym nie będzie 
przekroczona, jeżeli przekrój ich odpowiada przepisom i normom. 
Metale o małej przewodności, jak stal nierdzewna, mogą wymagać stosowania większego 
przekroju przewodu. 
Dach wykonany z materiału palnego powinien być chroniony przed niebezpiecznymi 
skutkami 
nagrzewania prądem pioruna przewodów LPS, przez zastosowanie następujących środków: 
- redukcję temperatury przewodów przez zwiększenie ich przekroju, 
- zwiększenie odległości pomiędzy przewodami a pokryciem dachu, 
- zastosowanie pomiędzy przewodami a materiałem palnym izolacji niepalnej. 
Aby zapewnić odpowiednią ochronę należy zainstalować zwody na dachu zgodnie z 
przepisami i 
normami. 
Zwody i przewody odprowadzające powinny być wzajemnie połączone za pomocą 
przewodów 
zgodnie z przepisami i normami. 
Rynny przy krawędziach dachu mogą być użyte jako naturalne przewody, jeżeli spełniają 
wymagania przepisów i norm. Zwody, przewody łączące i przewody odprowadzające 
powinny 
być instalowane wzdłuż możliwie najprostszych tras. 
Konstrukcje osadzane w płaszczyźnie dachu i wystające nad jego powierzchnie powinny być 
chronione za pomocą zwodów pionowych i alternatywnie, urządzenia metalowe obce 
powinny 
być przyłączone do LPS. 
Przewody odprowadzające 
Zewnętrzne przewody odprowadzające powinny być zainstalowane na obiektach bez 
ciągłych 
pionowych części przewodzących pomiędzy układem zwodów a układem uziomów. Średnia 
odległość miedzy przewodami odprowadzającymi powinna być zgodna z przepisami i 
normami. 
Średnia odległość między przewodami odprowadzającymi jest skorelowana z bezpiecznym 
odstępem zgodnie z przepisami i normami. 
Układy zwodów, przewodów odprowadzających i uziomów powinny być tak skoordynowane, 
aby tworzyły najkrótszą możliwą drogę dla prądu pioruna. 
Przewody oprowadzające powinny być łączone z węzłami układu sieci zwodów i powinny 
przebiegać pionowo do węzłów układu sieci uziomów. 
Większa ilość przewodów odprowadzających na obiekcie redukuje w nim natężenie pola 
elektromagnetycznego, a .przez to zapewnia lepszą ochronne znajdującego się w obiekcie 
wyposażenia elektrycznego i elektronicznego. Ponadto ze zwiększeniem liczby przewodów 
odprowadzających ulega zmniejszeniu odstęp bezpieczny wg przepisów i norm. 
W obiektach, które projektowane jako stalowe lub betonowe konstrukcje szkieletowe, oraz 
w których stosuje się .żelbet, można wykorzystać przewodzące elementy konstrukcji jako 
naturalne przewody odprowadzające. Całkowita impedancja LPS w takich obiektach jest 
mała 



dzięki czemu zapewniają one wewnętrznym instalacjom bardzo skuteczną ochronę 
odgromową. 
Szczególnie korzystne jest użycie przewodzących powierzchni ściennych jako przewodów 
odprowadzających. Takimi przewodzącymi powierzchniami mogą być: ściany żelbetowe, 
powierzchnie metalowych płyt elewacyjnych i elewacje z prefabrykowanych elementów 
żelbetowych, pod warunkiem., że: 
- ich wymiary są co najmniej równe wymiarom standardowym przewodów 
odprowadzających, 
- ciągłość galwaniczna pomiędzy różnymi częściami jest zapewniona na stałe. 
Użycie naturalnych elementów obejmujących stal konstrukcyjną redukuje spadek napięcia 
między układami zwodów i uziomów, a przez to zakłócenia elektromagnetyczne 
powodowane 
przez prąd pioruna. 
W obiektach z rozległymi częściami przewodzącymi w ścianach zewnętrznych obiektu 
powinny 
być połączone te części w wielu punktach z układem zwodów i uziomów. 
Wszystkie wewnętrzne filary i wszystkie wewnętrzne ściany działowe z częściami 
przewodzącymi, takie jak stalowe pręty zbrojenia, które nie spełniają warunków 
bezpiecznego 
odstępu, powinny być we właściwych punktach połączone z układami zwodów i uziomów. 
Spowoduje to redukcję bezpiecznego odstępu i pola elektromagnetycznego wewnątrz 
obiektu. 
Wykorzystanie naturalnych przewodów odprowadzających do maksymalizacji całkowitej 
liczby 
równoległych przewodów prądowych jest zalecane, ponieważ minimalizuje to spadek 
napięcia 
w układzie przewodów odprowadzających i zmniejsza zakłócenia elektromagnetyczne w 
obiekcie. Jednakże należy zadbać, by takie przewody odprowadzające były elektrycznie 
ciągłe wzdłuż całej drogi pomiędzy układem zwodów a układem uziomów. Pręty zbrojeniowe 
ścian lub filary betonowych i stalowe ramy konstrukcyjne mogą być wykorzystane jako 
naturalne przewody odprowadzające. 
Minimalna liczba przewodów odprowadzających powinna odpowiadać wartości wynikającej 
z podzielenia długości obwodu obiektu przez 10. Liczba stosowanych przewodów nie może 
być jednak mniejsza niż 4. 
Zaciski probiercze 
Zaciski probiercze powinny być instalowane na połączeniu przewodów odprowadzających 
z układem uziomów. 
Połączenia biegnące od naturalnych przewodów odprowadzających do uziomów powinny 
być 
zaopatrzone w izolowany odcinek przewodu i w zaciski probiercze. 
W przypadku wykorzystania elementów "naturalnych” obiektu jako przewodów 
odprowadzających nie należy wykonywać zacisków probierczych. 
Uziemienie 
Metale używane na uziomy powinny być zgodne z wykazem materiałów podanym w 
przepisach 
i normach. 
Uziom powinien być instalowany w odległości większej niż 1 m od obiektu i na głębokości nie 



mniejszej niż 0,6m i powinien całkowicie otaczać obiekt podlegający ochronie. 
Uziomy spełniają też funkcje wyrównywania potencjału pomiędzy przewodami 
odprowadzającymi na poziomie ziemi. 

5.10. Próby 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) 
wykonanej 
instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do 
przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających aktualne atesty 
legalizacyjne. 
Należy wykonać następujące próby: 

• Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i 
dodatkowych 

• Pomiar rezystancji izolacji 

• Samoczynnego wyłączenia zasilania 

• Sprawdzenia biegunowości 

• Badanie wyłączników różnicowo-prądowych 

• Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

• właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 

• załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 

• wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 
przeciw-porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

6.2. Oględziny instalacji elektrycznych 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane 
urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w 
odpowiednich normach, czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone 
zgodnie z projektem, czy nie mają 
widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowe 
czynności 
jakie powinny być wykonane podczas oględzin, także 
wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania 
poszczególnych 
sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 

6.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do 
zastosowania. 
Zastosowane środki ochrony od porażeń prądem elektrycznym powinny spełniać przede 
wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364. 



Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz ochrona urządzeń i instalacji elektrycznych 
powinna 
być realizowana w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń instalacji oraz 
błędnych działań i zachowań ludzi, prowadzących do powstania zagrożenia porażenia 
elektrycznego, następowało: 
- ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości nie 
większych, niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach, 
- ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie 
uszkodzonych 
urządzeń. 
Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania może być realizowana 
przez: 
- uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pod napięciem w warunkach normalnej pracy, 
- zastosowanie bardzo niskich napięć, które nie wywołują prądów rażeniowych zagrażających 
zdrowiu i życiu, nawet przy bezpośrednim dotknięciu części czynnych przez człowieka, 
- spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie zasilania) 
w przypadku uszkodzeń powodujących pojawienia się napięcia dotyku na dostępnych 
częściach 
przewodzących o wartości niebezpiecznej dla zdrowia i życia, 
- ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku 
różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne, 
- jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony. 
W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci rozróżnia 
się 
ochronę przeciwporażeniową: 
- przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową), 
a) ochrona całkowita : izolacje, pokrywy, osłony, 
b) ochrona częściowa : przegrody, bariery, odpowiednie odległości, 
c) ochrona uzupełniająca : wyłączniki różnicowoprądowe, 
- przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową), 
a) ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania, 
- urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) w sieciach TN, 
- urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN, 
b) urządzenia II klasy ochronności, 
c) separacja odbiorników, 
d) stosowanie uziemionych połączeń wyrównawczych, 
e) izolowanie stanowiska, 
- przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, 
a) zastosowanie bardzo niskiego napięcia: SELV, PELV, FELV, 
b) ograniczenie ładunku rozładowywania kondensatorów. 

6.4. Ochrona przed porażeniem i skutkami cieplnymi 
należy ustalić, czy: 

• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla 
materiałów 

• lub podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane, 
urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 

• zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 



• dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 

• urządzenia do wytwarzania gorącej wody mają wymagane normami zabezpieczenia 

• przed przegrzaniem, 

• urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie 
zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-lEC 
60364-4- 
42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-lEC 60364-4-482 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór 
środków 
ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

6.5. Dobór przewodów 
Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie 
urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 
W tym przypadku należy sprawdzić: 

• prawidłowość odbioru parametrów technicznych „ kompatybilność i dostosowanie do 

• warunków pracy urządzeń 

• zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 

• zabezpieczających przed prądem zwarciowym, różnicowoprądowych, 

• zabezpieczających przed przepięciami, 

• zabezpieczających przed zanikaniem napięcia, 

• do odłączenia izolacyjnego a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane 

• zgodnie z dokumentacja techniczna we właściwych miejscach instalacji elektrycznej 

• prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 

• prawidłowość zainstalowania i .nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej, 
kontroli 

• stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie, 

• prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, 
(selektywność) działania, 

• czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i 
zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone 
dopuszczalne spadki napięcia, 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i 
sygnalizacyjnych, 
o których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: normy PN-lEC 60364-5-
523 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje 
elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – 
zeszyt 
9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca tych 
zagadnień, wymagań norm: 

• dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego — PN-lEC 60364-5-51 Instalacje w 
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 
wspólne: 



• dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-lEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i 
sterownicza. 

• dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia — PN-lEC 60364-5-537 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia I elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, 

• dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-lEC 60364-4-43 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym i PN-lEC 603644-473 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym. 

• Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących należy sprawdzić, czy 
instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 

• odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu, 

• środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia 
awaryjnego 

• wynikającym z potrzeb sterowania, 

• wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 

• odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 

• wyłączania do celów konserwacji, 

• wyłączania awaryjnego, 

• wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach 
PN-lEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. 
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od 
warunków środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin 
należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 

• konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 

• obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 

• narażenie mechaniczne, 

• promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, 

• oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, 

• przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 

• kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 

• warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, 

• kwalifikacje osób. 

6.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE polega 
namstwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów i stwierdzenia, że kolory 
zielono-żółty i niebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych. 

6.7. Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób 
zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na 



połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na 
naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. Zaciski bez gwintowe rozłączalne do 
łączenia przewodów o przekrojach do 16mm W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, 
błędów montażowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być 
usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usunięcia 
usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest niedopuszczalne. 

6.8. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych 
Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 
oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 

• umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne 
znajdują 

się we właściwym miejscu, 

• obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich 
identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych, 

• tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i 
sterownicze 

znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 

• umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie 
pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 
komplet robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 
7. 
Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się 
zgodne 
z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót elektrycznych i 
teletechnicznych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne 
uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 
8. 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych 
instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

• PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 



zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

• PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych. 

• PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
elektrycznych. 

• PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacji oświetleniowe. 

• PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 
Wymagania ogólne 

• PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 

• PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: 
             Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich 

• PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 

• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

• PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

• PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 



• PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 

• PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 
na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 


