Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiajacego.
Zamawiajacym jest REKNICA SP.Zo.o. ul. Le$na 12 83-050 Kolbudy.

2. Tryb udzielenia zaméwienia.

Zamoéwienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16 ) zwanej
dalej ustawa.

3. Opis przedmiotu zamodwienia

3.1. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zaméwienia jest realizacja robdt budowlanych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn.:

~Budowa budynku krytej pltywalni przy Zespole Ksztalcenia i Wychowania w Kolbudach wraz z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem w sieci przylegtego terenu — etap II".

3.2. Cel inwestycji .
Celem inwestycji jest dokoniczenie budowy budynku krytej ptywalni przy Zespole Ksztatcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego w Kolbudach.

3.3. Charakterystyka obiektu.

Zaprojektowano budynek krytej ptywalni potaczony tacznikiem z istniejgcg szkotg. Projektowany budynek ma
petni¢ role krytej ptywalni na potrzeby szkoty, jak réwniez ma by¢ uzytkowany przez mieszkancow Gminy
Kolbudy i okolicznych miejscowosci. Poza funkcjg basenowa zaprojektowano niewielkg sale fitness na
poziomie 0. Teren inwestycji to dziatka 723/1 i 723/2, obreb Kolbudy, w Kolbudach przy ulicy Wybickiego 33.
Obecnie znajduje sie tam szkota: Zespdt Ksztatcenia i Wychowania w Kolbudach wraz z towarzyszacymi
boiskami sportowymi. Projektowany obiekt lokalizuje sie na placu, przed istniejgcym gtdwnym wejsciem do
szkoty ZKPiG w Kolbudach. Projektuje sie potaczenie istniejacej szkoty wraz z nowo — projektowanym
budynkiem ptywalni poprzez tgcznik, ktéry ma powsta¢ w wyniku przebudowy istniejgcego wejscia gtéwnego
do szkoty.

Pod wzgledem rozmieszczenia funkcji projekt miesci funkcje wiodaca na jednej kondygnacji — na kondygnacji
niecki basenowej, czyli poziomie 0. W obecnym projekcie zamiennym w budynku zrezygnowano z drugiej
kondygnacji nadziemnej na ktdérej byta zlokalizowana sala fitness, ktérg w zmniejszonej powierzchni
zlokalizowano na parterze.

Piwnica petni role przestrzeni technicznej. Obstuga strefy technologicznej bedzie zapewniona przez
zewnetrzne firmy serwisowe. Wyzsza cze$¢ budynku miesci w sobie przestrzen basenowa, gdzie znajduje sie
25 metrowy basen i basen rekreacyjny dla dzieci. Szatnie i pomieszczenia obstugi basenu znajduja sie w
czesci nizszej. Na poziomie 0 bedzie znajdowata sie wanne SPA. Duze przeszklenie po stronie potudniowej
»Otwiera” obiekt na boiska sportowe. Ponad niecka basenowg zrezygnowano w projekcie zamiennym z
tarasu ktory petnit funkcje widowni. Pod basenem w czesci technicznej umieszcza sie caty technologie
zwigzang z basenem, (zrezygnowano z funkcji ruchomego dna basenu), a takze niezbedne instalacje
potrzebne do prawidlowego funkcjonowania obiektu. Centrale wentylacyjne umieszcza sie ponad nizszg
czescig — szatniowg — na dachu.

Teren na ktérym lokalizuje sie obiekt posiada duzg réznice w terenie ze spadkiem w strone potudnia. Réznica
w terenie pozwala ukry¢ w czesci w kondygnacje techniczng basenu. Materiaty zastosowane na elewacji, to
gtownie jasny tynk cienkowarstwowy i przeszklenia.

Budynek mozna podzieli¢ na kilka czesci:

* LtACZNIK — pofaczenie basenu ze szkotg i rozdzielenie stref pozarowych, gtéwne wejscie,

* SZATNIE, OBSLUGA BASENU — cze$¢ nizsza budynku, gdzie znajdujg sie pomieszczenia obstugi basenu,
szatnie, hol gtéwny — wejsciowy,

* HALA BASENOWA — gtéwna strefa, wysoka mieszczaca basen sportowy i rekreacyjny
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Wszystkie pomieszczenia uzytkowe zlokalizowane sg na poziomie parteru. Projektowany budynek jest
prostopadtoscienny z dachami ptaskimi usytuowano krétszg elewacjg rownolegle do ul. Wybickiego. Bryte
budynku zréznicowano wysokosciowo dzielac go na 2 czesci zawierajgce:

* LACZNIK, SZATNIE I OBSLUGA BASENU

* HALA BASENOWA

Kondygnacje opisane sg nastepujgco:
Poziom 0 — czes$¢ techniczna
Poziom 1 — glowna strefa basenu

LACZNIK, SZATNIE I OBSLUGA BASENU — facznik zlokalizowany w pétnocno — wschodniej
czesci budynku. Do tacznika dostajemy sie poprzez dwa wejscia: wejscie od strony zachodniej,
rampe dla niepetnosprawnych oraz od strony istniejgcej szkoty poprzez projektowane schody.
tacznik jest przedsionkiem/$luzg pomiedzy dwoma obiektami — szkoty i basenu. Ma za zadanie
odseparowac funkcje obiektéw. Kierujgc sie na potnoc dostaniemy sie do istniejgcej szkoty.
Kierujac sie na potudnie, poprzez drzwi dostajemy sie do holu gtéwnego basenu, z

ktérego mamy dostep do wszystkich pomieszczen ptywalni. Hol jest bezposrednio skorelowany
Z recepcja. Znajdujg sie tez tutaj korytarz prowadzacy do szatni basenowych i wejscie do Sal
fitness. W holu umieszczono tez obudowany pion komunikacyjny — schody do piwnicy budynku.
W zwigzku z rezygnacjg z kondygnacji pietra zrezygnowano réwniez z dzwigu osobowego. W
holu znajduje sie tez pomieszczenie mieszczace sanitariat ogdlno — dostepny.

Korytarz do szatni jest rozdzielony od strefy holu barierkami rotacyjnymi z kontrolg

dostepu. Bezposrednio z korytarzem zwigzane sg 5 zespotdéw szatniowych, pomieszczenie
porzadkowe i dwa sanitariaty. Zespoly szatniowe, to 2 szatnie meskie, 2 damskie i jedna
szatnia rodzinna. Za szatniami znajduje sie cze$¢ higieniczno — sanitarna, mieszczaca natryski.
Czes¢ higieniczno — sanitarna jest przedsionkiem dla pomieszczenia mieszczacego miski
ustepowe lub pisuary. Bezposrednio z czesci mieszczacej natryski dostajemy sie na niecke
basenowa.

Pomieszczenia obstugi basenu znajdujg sie przed strefg szatniowg, sg to:

pomieszczenie recepcji, pomieszczenie tgczace pomieszczenie socjalne i pomieszczenie
ratownika, z ktérego dostajemy sie do pomieszczenia higieniczno — sanitarnego.
Pomieszczenie ratownika jest bezposrednio potgczone poprzez Scianke aluminiowo — szklang z
drzwiami z halg basenowa.

HALA BASENOWA — gtéwna strefa obiektu, do ktorej dostajemy sie poprzez kilka wejsé: z

natryskow szatni, z pomieszczenia ratownika, z holu gtéwnego, ze strefy. Hala miesci basen sportowy o
wymiarach 25x13.5 m, gtebokosci 1.2 - 1.8 m i basen rekreacyjny o wymiarach okoto 21,25 x 5,34 m i
gtebokosci 1,1 m x 0,8 m.

Basen sportowy wyposazony jest we wszystkie elementy potrzebne do przeprowadzenia zawoddw
sportowych takich jak: liny torowe, stupki startowe, tablice pomiarowe itd.

Basen rekreacyjny bedzie wyposazony w atrakcje wodne zgodnie z projektem technologii basenowej. Strefa
dla dzieci jest rozdzielona od strefy dla dorostych barierka demontowana. W czesci basenowej projektuje sie
z wanne spa dla 10 osob.

Pod kondygnacjg — poziom 1 znajduje sie kondygnacja techniczna (poziom 0). W czesci

technicznej umieszcza sie calg technologie zwigzang z basenem, a takze niezbedne instalacje

potrzebne do prawidtowego funkcjonowania obiektu w tym kottownia dostepna z zewnetrz

budynku. Do poziomu 0 prowadzg schody z holu gtéwnego (poziom 1). Z zewnatrz dostep jest

poprzez drzwi zlokalizowane pod tarasem zewnetrznym, w potudniowej czesci.

3.4. Zakres rzeczowy zamodwienia.
Zakres rzeczowy zamoOwienia obejmuje dokonczenie robét budowlanych i instalacyjnych w budynku, do
tej pory wykonano ,stan surowy zamkniety”, ktérego zakres szczegdtowo opisany jest ponizej:

3.4.1 Zakres robét ktéry zostat juz wykonany w etapie I:
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- przebudowa sieci zewnetrznych: wod.- kan. (przytgcze wodociggowe zakonczone w pom. hydroforni,
podejscia instalacji kanalizacji sanitarnej zakoriczone w plycie fundamentowej), kanalizacji deszczowej
(podejscia instalacji kanalizacji deszczowej zakoriczone w plycie fundamentowej), przytacze gazowe
(zakonczone na elewacji), przebudowa istniejgcego gazociggu, przytacze energetyczne (zakonczone na
elewaciji)

- wykonano wszystkie podbudowy pod drogi i chodniki, wykonanie chodnikéw i drég, przygotowanie
terenu pod czarnoziem, wykonanie wej$¢ do budynku na gruncie bez barierek i wycieraczek, wykonanie
konstrukcji zelbetowej, schoddw galerii — 2 szt. od strony sali gimnastycznej

- wykonano konstrukcje budynku wraz z prébami obcigzeniowymi — niecki basenow

- wykonano stolarke zewnetrzna: okna, fasady, drzwi zewnetrzne

- wykonano kompletng izolacje i poszycie pofaci dachowej wraz z obrébkami

- wykonano instalacje odgromowg - otok z wypuszczeniem zwodéw pionowych na elewacje w okolicy
cokotu

- wykonano instalacje podci$nieniowego odwodnienia dachdw wraz z wykonaniem pionowych instalacji
wewnetrznych z podtaczeniem do kanalizacji deszczowej (instalacja pionowa bez izolacji)

3.4.2 Zakres robét objetych przedmiotowym przetargiem, do wykonania w oparciu o
dokumentacje projektowa w etapie II:

1. Roboty budowlano-wykonczeniowe
- wykonanie elewacji budynku,
- wykonanie wymalowan miejsc parkingowych wraz z miejscami dla oséb niepetnosprawnych
na terenach utwardzonych, montaz matej architektury, oktadziny schodéw zelbetowych (2
szt.), usypanie czarnoziemu i zatozenie trawnika (trawa z rolki)
- montaz barierek na wejsciach, montaz wycieraczek, montaz daszkéw nad wejsciami
- wewnetrzne roboty wykonczeniowe: m.in. takie jak: posadzki, tynki sufity, montaz stolarki
wewnetrznej, kompletne oktadziny $cian i posadzek, sufity podwieszane, malowania,
- wykonanie ekranéw dzwiekochtonnych na suficie i $cinanych na sali basenowej — wariant
II — (Zatacznik nr 5)

2. Roboty instalacyjne: sanitarne,
- wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej,
- wykonanie wewnetrznej instalacji wod.-kan. — woda zimna, ciepta woda uzytkowa i
cyrkulacyjna, ciepta technologicznego, odprowadzenie $ciekdw bytowo — gospodarczych,
- wykonanie kompletnej instalacji technologii basenu,
- wykonanie izolacji instalacji kanalizacji deszczowej wewnatrz budynku

3. Roboty instalacyjne: elektryczne m.in. takie jak: wewnetrznej instalacji elektrycznej —
rozdzielnice, instalacja o$wietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtyczkowych,
instalacja zasilania odbiornikdw technologicznych i wentylacji, instalacja odgromowa, instalacja
przeciwprzepieciowa, instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym, podtgczenie wpustéw od
instalacji deszczowej

4. Roboty instalacyjne: teletechniczne m.in. takie jak: wykonanie wewnetrznej instalacji
teletechnicznej — okablowanie strukturalne, instalacji monitoringu telewizji dozorowej CCTV,
instalacji nagtodnienia, instalacji przyzywowej, kontroli dostepu — w przypadku instalacji
teletechnicznych, przed przystgpieniem do realizacji, Generalny Wykonawca jest zobligowany do
wykonania projektu warsztatowego na w/w instalacje, jego uzgodnienie go z Zamawiajgcym i
Inspektorem Nadzoru.
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Roboty wskazane powyzej prowadzone beda w okresie funkcjonowania obiektu szkolnego,
wszelkie prace nalezy tak planowac i uzgadnia¢ z Dyrekcja placowki aby ciggtosc jej
funkcjonowania mogta odbywac¢ sie bez zaktécen.

3.5. Materialy wyjsciowe

Przedmiot zamowienia okresSla dokumentacja projektowa sporzadzona przez Pracownie
Projektowa ARCHIMEDIA , 80 Archimedia Architekci & Inzynierowie, Swieciafnska 6, 61-
132, Poznan (Zalacznik nr 1) oraz zamienna dokumentacja projektowa sporzadzona przez
Pracownie Projektowo-Ustugowa Malgorzata Kuchta, ul. Rynek 5 83-300 Kartuzy
(Zatacznik nr 2) oraz zamienny Projekt technologii basenowej autorstwa ,TOMAR”
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-WYKONAWCZE Marzenna Kozmian, ul.
Nabielaka 2/12 00-743 Warszawa

Zalacznik nr 1 :
Projekt budowlany, wielobranzowy autorstwa Ustlugowa Malgorzata Kuchta, ul. Rynek 5 83-
300 Kartuzy

Zalacznik nr 2:;
Projekt budowlany, wielobranzowy autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIMEDIA , 80
Archimedia Architekci & Inzynierowie, Swiecianska 6, 61-132, Poznan

Zalacznik nr 3:
Projekt technologii basenowej autorstwa ,TOMAR” PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-
HANDLOWO-WYKONAWCZE Marzenna Kozmian, ul. Nabielaka 2/12 00-743 Warszawa

Zalacznik nr 4:
Projekt wykonania oktadzin akustycznych w hali basenowej — wariant II

Zalacznik nr 5:
Dokumentacja powykonawcza z I etapu realizacji zadania

Zalacznik nr 6:
Wzor zatwierdzenia materiatow

Zalacznik nr 7:
Pozwolenia na budowe

Zalacznik nr 8:
Przedmiary robdt

Przedmiar robdt — branza budowlana,
Przedmiar robot — technologia basenowa
Przedmiar robot — branza sanitarna
Przedmiar robdt — branza elektryczna
Przedmiar robot — branza teletechniczna

kO

Zalacznik nr 9:
STWIOR

1. STWIOR - branza budowlana

2. STWIOR - branza sanitarna

3. STWIOR - branza elektryczna

4, STWIOR — technologia basenowa

UWAGA Przedmiary robét petnig role wylacznie pomocnicza przy obliczeniu ceny ofertowej
Wykonawcy. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a s niezbedne
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do prawidlowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie
ofertowej.

Uwaga:

w prgypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z zatacznikami) nazw
materiatdw, wrzadzen lub producentow, znakdow towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrodta lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce
nalezy je rozumieC jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy
uzna za rownowazne rozwigzania, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej
technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikagcji
technicznych i systemdw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumiec jako
przykladowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan roéwnowaznych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w
niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy przyjaé, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub réwnowazna”. Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na
rozwigzania rownowazne opisywanym przez zamawiajgcego jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez
niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane wyroby i materiaty oraz sposdb wykonania robdt zastosowany w trakcie realizacji
robot, powinny zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i zwigzanych z
oszczednoscig energii okreslonych w tabelach stanowigcych zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz.U. z 2019, poz. 1065).

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzegac¢ warunkow prowadzenia robét zawartych w :

a) pozwoleniu na budowe nr 378/2018 AB.6740.386.2018.ASW.GK z dnia 23.04.2018r. wydanym
przez Staroste Gdanskiego — Zatgcznik nr 8

b) zamiennym pozwoleniu robdt budowlanych (zmiana projektu) nr 141A/2019 z dnia 17.09.2019
— Zatgcznik nr 8

c) zamiennym pozwoleniu robot budowlanych (zmiana Inwestora) nr 863/2020 z dnia 8.10.2020 —
Zatacznik nr 8

d) projektach budowlanych i wykonawczych,

e) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

f) zatozeniach do technologii wykonania robdt zawartych w opisie technicznym do dokumentacji
projektowej,

g) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

h) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej,

Uwaga:

Prace objete przedmiotowym zamoéwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami, przepisami prawa oraz z zatgczonymi decyzjami administracyjnymi,
pozwoleniami i zgtoszeniami.

4.2, Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetnia¢ wymogi okreslone w :
- Ustawie — Prawo budowlane (Dz.U.2018. poz. 1202 tj. z dnia 2018.06.22 ),
- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2019., poz.266 tj. z dnia
2019.02.12)

4.3. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobow i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania
posiadajg wymagane Prawem, aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez
uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej
chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi (art. 10 — ustawy Prawo
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budowlane). Wszelkie aprobaty europejskie /ub europejskie oceny techniczne muszg byc
ttumaczone na jezyk polski.

4.4, Wykonawca moze uzywac tylko materiatdw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Nadzdr Autorski.

4.5.

4.6.

4.7.

Wykonawca nie moze samowolnie decydowac o uzyciu innych, jego zdaniem réwnowaznych materiatéw
i rozwigzan, bez zgody Zamawiajgcego, Nadzoru Autorskiego — wzér karty materiatowej do przetargu —
Zatacznik nr 7.

Wszystkie elementy przedmiotu zaméwienia musza byé zgodne z wiasciwosciami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej przy czym Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
materiatow rownowaznych pod warunkiem zachowania parametrow materiatdw okreslonych w
dokumentagji - nie gorszych, stuzacych do tego samego celu, oraz o poréwnywalnych (ekwiwalentnych)
wiasciwosciach i jakosci.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano — montazowych
oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Realizacja przedmiotu zamdwienia odbywac sie bedzie w funkcjonujacej placowce oswiatowej. Prace
nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy ptynne funkcjonowanie placowki ze szczegdélnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkownikow: personelu Szkoly, uczniow oraz osdb
postronnych. W zwigzku z tym technologie i harmonogram robét nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z Uzytkownikiem — Dyrektorem Szkoly oraz Zamawiajacym. Utrudnienia i przerwy w
pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robét i przy szacowaniu kosztdéw realizacji. Prace gtosne
czy szczegolnie ucigzliwe powinny byc realizowane poza godzinami i dniami funkcjonowania Szkoty.
Organizacje placu budowy (w tym zaplecze budowy) na poszczegoélnych etapach realizacji
robét, nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

4.8.W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru harmonogramu rzeczowo -
finansowego robot. Harmonogram robdt budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robdt,
winny okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robdt z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu
powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody
w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce
decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia robdt, niezbednych
dla wykonania przedmiotu zamdwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji robot Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia
Zamawiajgcego.

4.9. Wykonawca przed przystgpieniem do robot opracuje Program Organizacji Robot, ktéry podlegaé bedzie

zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

4.10. Na czas trwania robdt Wykonawca zobowigzany jest w pozostatych pomieszczeniach Szkoty (nie

objetych przedmiotem zamoéwienia) w przypadku ich ingerencji zapewni¢ m.in. ciggto$¢ ogrzewania,
prawidtowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej pracy jednostek strazy pozarnej.

4.11. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony

dokumentacjg projektowa.

Wykonawca we wiasnym zakresie:

— zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,

— zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,

— zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody, energii elektrycznej i cieplnej dla
potrzeb placu budowy w oparciu, o ktére bedg dokonywane rozliczenia wedtug stawek gestoréw
sieci,

— na powyzszy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy z Uzytkownikiem — Dyrektorem Szkoty.
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Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawa wody i energii elektrycznej obcigzaja
Wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).

4.12. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

dozér budowy,

zagospodarowanie  placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie placu budowy ,

utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

ogrzewanie obiektu w okresie jesienno-zimowym oraz w dni o obnizonych temperaturach
zewnetrznych.

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.13. W celu wyeliminowania pdzniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z
terenem budowy, przed rozpoczeciem robdét Wykonawca przy wspotudziale prawnych wiascicieli
terenu i nieruchomosci oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektdw i przekazania Inspektorowi
Nadzoru,

W przypadku wystapienia uszkodzen obiektow wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia robét,
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

4.14. Wykonawca zobowigzany jest :

opracowac szczegotowy harmonogram prac z podaniem termindw wykonania poszczegélnych
robot objetych zamdwieniem,

opracowa¢ i uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu
budowy i dostaw materiatow i sprzetu,

opracowaé tymczasowg instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku szkoty z
uwzglednieniem warunkdw ochrony p.poz. w trackie prowadzenia robot budowlanych,

na biezaco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu,

zapewni¢ bezpieczne przejécia piesze oraz dojazd: pracownikom Szkoty, uczniom i
uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym oraz zapewnic¢
bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem,

zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynku i urzadzen oraz wiasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drdg
dojazdowych w tym terenie,

prowadzi¢ roboty nie narazajgc na niebezpieczenstwo osdb przebywajgcych na terenie obiektu
oraz zamieszkujgcych w sasiedztwie budowy,

przyjg¢ technologie i organizacje robot, ktdra nie spowoduje dewastacji modernizowanego
obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia obiektu,

utrzymac plac budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,

utrzymac¢ w nalezytym porzadku i czystosci wspdlnie uzytkowane drogi komunikacyjne,
przestrzegac przepisdéw bhp i ppoz. w okresie realizacji robdt,

odgrodzi¢ strefe robocza przed dostepem osdb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie,
zapewni¢ bezpieczenstwo osob przebywajgcych w terenie oraz ochrone mienia,

zorganizowa¢ we wiasnym zakresie czasowe miejsce sktadania gruzu i innych odpadkéw
powstatego podczas wykonywania robdt, a po zakonczeniu robot teren budowy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego,

przyjg¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét,
wykonac, postawic i utrzymywac tablice informacyjng w czasie wykonywania robot oraz tablice
upamietniajaca po zakoriczeniu robdt,

uzyska¢ na wilasny koszt, wymagane zezwolenia oraz pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z
dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania Umowy,

sporzadzi¢ protokoty z badan, pomiaréw i prob,

wykonac dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach
zapewnic na etapie odbioru prac budowlanych udziat przedstawiciela Zamawiajgcego,

prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
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> Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢c w wynagrodzeniu
ryczatltowym.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

Ziemie z wykopdw, odpady budowlane, gruz i Smieci nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko.
Materiaty z demontazu i rozbiérek wywies¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Odlegto$¢ dowozu mas ziemnych na wymiane gruntu i materiatdw masowych (np. piasek, zwir)
Wykonawca ustali we wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamoéwienia oraz
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w
cenie oferty.

Obstuga geodezyjna m. in. obejmuje:

- wykonywanie pomiaréw biezacych,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- odtworzenie punktdw granicznych po zakonczeniu budowy

Odbidr koncowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, w obecnosci Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy.

W terminie zakonczenia robdt Wykonawca przygotuje:
e dokumenty realizacji prac:
- dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e wykaz rzeczowy wykonanych robdt w zestawieniu na branze budowlane, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru budowlanego danej branzy (nazewnictwo zgodne z tabelg elementéw
scalonych)

e komplet dokumentacji odbiorowej w 3 egz. — zestawienie dokumentacji odbiorowej
umieszczone w poszczegdlnych tomach dokumentacji odbiorowej; w/w dokumenty nalezy
wykonac w porozumieniu z inspektorami nadzoru budowlanego danych branz,

o  protokoty odbiorowe i rozruchowe instalacji i urzadzen, wyniki badan i pomiaréw:

- pozytywne wyniki badan skutecznosci i poziomu hatasu wykonanej wentylacji mechanicznej,

- pozytywne wyniki badan wody z instalacji wodociggowej obiektu,

- badania i pomiary elektryczne, w tym natezenia o$wietlenia pomieszczen i niecki basenowej,

- badania wydajnosci hydrantéw wewnetrznych,

- instrukcje bezpieczenstwa p.poz obiektu i urzadzen z nim zwigzanych wraz z dostawg i
montazem urzadzen i oznakowania,

Kompletng dokumentacje powykonawczg (w wersji papierowej i elektronicznej na ptycie CD w

formacie pdf.) wraz z szczegétowym jej wykazem. Przedmiotowg dokumentacje nalezy

wykona¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej branzy.

Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen, wykonawca dostarczy zamawiajgcemu na 14
dni przed odbiorem koncowym.
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4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.28.

4.29.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robo6t zgodnie z warunkami pozwolenia na
budowe oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

— zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

- tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, o$wietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robdt,

— sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujgcych z terenem budowy i
uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz zatozenia i obserwacji plomb
kontrolnych, reperéw geodezyjnych,

— kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej zamowienia,

- sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

o Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi
zmianami) art. 21a

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126). Potwierdzenie
sporzadzenia ,Planu BIOZ” zawarte zostanie w os$wiadczeniu o podjeciu obowigzkéw
kierownika budowy.

— odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robdt,

- odbudowy naruszonej w trakcie prac nawierzchni chodnikéw i zieleni,

— zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot, zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach,

- odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadow drog lokalnych w rejonie inwestycji i terenu
zaplecza budowy,

- catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

— wykonania dokumentacji powykonawczej,

- wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w dokumentacji
projektowej oraz przepisow i rozporzadzen dotyczacych wykonywanych robot.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane Ilub
niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie
analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie ofertowej jako
wynagrodzenie ryczattowe.

Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czgsciowych Wykonawca bedzie zglaszat Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wpisem w
dzienniku budowy oraz poprzez powiadomienie w formie pisemnej lub dokumentowe;.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego ma obowigzek przystapi¢ do odbioru robdt w terminie
do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udziat kierownikéw robot

branzowych z uprawnieniami  budowlanymi tj.: konstrukcyjno-budowlanym, elektrycznym,
teletechnicznym i sanitarnym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania we wilasnym zakresie oznakowania miejsca
prowadzenia robét. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego oczyszczania drog, po
ktérych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawcdw wykonujgcych przedmiot
zamdwienia, w tym w szczegolnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy.
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