PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PLYWALNI KRYTEJ PRZY ZESPOLE KSZTALCENIA
PODSTAWOWEGO | GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH

ADRES INWESTYCJI : KOLBUDY, UL .WYBICKIEGO 33, DZIALKA NR EW.: 723/2, 723/1

INWESTOR : Gmina Kolbudy

ADRES INWESTORA : ul. Staromtyhska 1, 83-050 Kolbudy

BRANZA : zewnetrzna sie¢ gazowa

DATA OPRACOWANIA : dd.mm.rrrr.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT @ 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
dd.mm.rrrr.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kolbudy basen Sie¢ gazowa przedmiar

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia

kosztoryso- miary na jednostke | f pro-

we cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-23 Przetozenie sieci gazowej 0.00 0.00%
1.1 1-11 Roboty ziemne 0.00 0.00%
1.2 12 -23 Roboty montazowe 0.00 0.00%
2 24 - 48 Przylgcze gazu 0.00 0.00%
2.1 24 -34 Roboty ziemne 0.00 0.00%
2.2 35-48 Roboty montazowe 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15989




Kolbudy basen Sie¢ gazowa przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Przelozenie sieci gazowej
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 201-01-|Roboty pomiarowe - trasa przektadki gazu km
d.1.1/20-03-00
STS 01.08
0 km 0.000
RAZEM 0.000
2|KNR 201-02- | Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad |m3
d.1.1/21-06-00
STS 01.08
Wykop obiektowy G1 i G2
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
3|KNR 201-02- | Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% |m3
d.1.1/17-06-00
STS 01.08
G1-G2
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
4|KNR 201-03- | Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.1.1/17-05-00 4-10%
STS 01.08
G1-G2
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
5/KNR 218-05- | Podioze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.1.1/01-02-00
STS 01.08
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
6/KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.1.1/01-09-00
STS 01.08
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
7|/KNR 401-01- | Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$é do 1 km w gruncie kate- |m3
d.1.1/08-06-00 gorii 3
STS 01.08
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
8/KNR 401-01- |Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.1.1/08-08-00
STS 01.08
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
9|analiza indy- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.1.1|widualna
STS 01.08
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
10|KNR 201-02- | Zasyp wykopdéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.1.1/30-02-00
STS 01.08
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
11|KNR 201-02- | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.1.1/36-01-00
STS 01.08
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.2 Roboty montazowe
12|analiza indy- |Wcinka do istniejgcego gazociggu w punktach G1i G2 kmpl
d.1.2|widualna
STS 01.08
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
13| WKNR Rurociag gazowy z rur PE-HD 100, SDR-11 fi 110x10 metr
d.1.2/W219-03-01-
09-00
STS 01.08
0 metr 0.000
RAZEM 0.000
14\ WKNR taczenie metodg zgrzewania czotowego rur PE fi 110 szt
d.1.2/W219-03-02-
05-00
STS 01.08
0 szt 0.000
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Kolbudy basen Sie¢ gazowa przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.000
15|WKNR Trojnik stalowy fi 100 szt
d.1.2/W219-01-06-
01-00
STS 01.08
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
16|/ WKNR Kolano stalowe spawane fi 100 szt
d.1.2/W219-02-04-
07-00
STS 01.08
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
17|\ WKNR Tuleja kotnierzowa z PE/stal fi 110/100 /analogia/ szt
d.1.2/W218-01-12-
02-10
STS 01.08
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
18/ WKNR Kotnierz stalowy spawany fi 100 /analogia/ szt
d.1.2/W218-01-12-
02-10
STS 01.08
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
19/KNR 219-01- |Rura stalowa ochronna fi 150 metr
d.1.2/19-02-00
STS 01.08
0 metr 0.000
RAZEM 0.000
20|KNR 219-01- |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kmpl
d.1.2|34-02-00
STS 01.08
0 kmpl 0.000
RAZEM 0.000
21|KNR 219-02- |Oznakowanie trasy gazociggu tasmg z tworzywa sztucznego metr
d.1.2/19-01-00
STS 01.08
0 metr 0.000
RAZEM 0.000
22|KNR 219-02- |Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej do préb przytaczy kmpl
d.1.2/20-01-00
STS 01.08
0 kmpl 0.000
RAZEM 0.000
23|KNR 219-02- |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazociagu x2 metr
d.1.2/20-02-00
STS 01.08
39 metr 39.000
RAZEM 39.000
2 Przylagcze gazu
21 Roboty ziemne
24| KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa przytgcza gazu km
d.2.1/20-03-00
STS 01.08
0 km 0.000
RAZEM 0.000
25|KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad |m3
d.2.1/21-06-00
STS 01.08
Wykop objektowy PZ1
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
26|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% |m3
d.2.1/17-06-00
STS 01.08
Pz1-PZ9
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
27|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.2.1/17-05-00 4-10%
STS 01.08
PZ1-PZ9
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
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28/ KNR 218-05- |Podtoze z materiatdw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.2.1/01-02-00
STS 01.08
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
29|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.2.1/01-09-00
STS 01.08
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
30[KNR 401-01- | Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.2.1/08-06-00 gorii 3
STS 01.08
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
31|KNR 401-01- | Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.2.1/08-08-00
STS 01.08
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
32|analiza indy- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.2.1|widualna
STS 01.08
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
33|KNR 201-02- | Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.2.1/30-02-00 3
STS 01.08
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
34|KNR 201-02- | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.2.1/36-01-00
STS 01.08
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
2.2 Roboty montazowe
35|WKNR Rurociag gazowy z rur PE-HD 100, SDR-11 fi 110x10 metr
d.2.2/\W219-03-01-
09-00
STS 01.08
0 metr 0.000
RAZEM 0.000
36| WKNR tgczenie metoda zgrzewania czotowego rur PE fi 110 szt
d.2.2)|W219-03-02-
05-00
STS 01.08
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
37|WKNR Montaz kolana elektrooporowego 45°z PE fi 110 szt
d.2.2/W219-03-03-
09-20
STS 01.08
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
38| WKNR Montaz kolana elektrooporowego 90°z PE fi 110 szt
d.2.2/\W219-03-03-
09-21
STS 01.08
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
39|WKNR Tuleja kotnierzowa z PE/stal fi 110/100 /analogia/ szt
d.2.2/\W218-01-12-
02-10
STS 01.08
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
40|KNR 219-02- | Podejscie stalowe z przejSciem przez $ciane kotnierzowe fi 100 /analogia/ kmpl
d.2.2|/09-03-00
STS 01.08
0 kmpl 0.000
RAZEM 0.000
41|analiza indy- |Szafka gazowa metalowa nascienna 1000x1000x400 /analogia/ kmpl
d.2.2|widualna
STS 01.08
0 kmpl 0.000
RAZEM 0.000

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15989




Kolbudy basen Sie¢ gazowa przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
42|KNR 219-00- | Zawor kotnierzowy do gazu fi 100 szt
d.2.2|/12-06-02
STS 01.08
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
43|KNR 219-01- |Rura ochronna fi 150 metr
d.2.2/19-02-00
STS 01.08
0 metr 0.000
RAZEM 0.000
44|KNR 219-01-|Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kmpl
d.2.2|34-02-00
STS 01.08
0 kmpl 0.000
RAZEM 0.000
45|KNR 219-02- | Oznakowanie trasy gazociggu tasma z tworzywa sztucznego metr
d.2.2/19-01-00
STS 01.08
0 metr 0.000
RAZEM 0.000
46|KNR 219-02- | Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej do préb przytaczy kmpl
d.2.2/20-01-00
STS 01.08
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 219-02- | Préba szczelnosci i wytrzymato$ci gazociggu x2 metr
d.2.2|20-02-00
STS 01.08
231 metr 231.000
RAZEM 231.000
48|KNR 219-02- | Przejscie przez $ciany betonowe grub do 50 cm dla gazociggoéw fi 100 szt
d.2.2|/17-08-00
STS 01.08
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
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