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Kolbudy basen Sieć gazowa przedmiar TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 23 Przełożenie sieci gazowej 0.00 0.00%
1.1 1 - 11 Roboty ziemne 0.00 0.00%
1.2 12 - 23 Roboty montażowe 0.00 0.00%

2 24 - 48 Przyłącze gazu 0.00 0.00%
2.1 24 - 34 Roboty ziemne 0.00 0.00%
2.2 35 - 48 Roboty montażowe 0.00 0.00%

RAZEM 0.00 0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kolbudy basen Sieć gazowa przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przełożenie sieci gazowej

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 201-01-
20-03-00
STS 01.08

Roboty pomiarowe - trasa przekładki gazu km

0 km 0.000
RAZEM 0.000

2
d.1.1

KNR 201-02-
21-06-00
STS 01.08

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład m3

Wykop obiektowy G1 i G2
0 m3 0.000

RAZEM 0.000
3

d.1.1
KNR 201-02-
17-06-00
STS 01.08

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 90% m3

G1-G2
0 m3 0.000

RAZEM 0.000
4

d.1.1
KNR 201-03-
17-05-00
STS 01.08

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-
4 - 10%

m3

G1-G2
0 m3 0.000

RAZEM 0.000
5

d.1.1
KNR 218-05-
01-02-00
STS 01.08

Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2

0 m2 0.000
RAZEM 0.000

6
d.1.1

KNR 228-05-
01-09-00
STS 01.08

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociągu - tylko R+S m3

0 m3 0.000
RAZEM 0.000

7
d.1.1

KNR 401-01-
08-06-00
STS 01.08

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kate-
gorii 3

m3

0 m3 0.000
RAZEM 0.000

8
d.1.1

KNR 401-01-
08-08-00
STS 01.08

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x4 m3

0 m3 0.000
RAZEM 0.000

9
d.1.1

analiza indy-
widualna
STS 01.08

Piasek na podsypkę i obsypkę z dowozem m3

0 m3 0.000
RAZEM 0.000

10
d.1.1

KNR 201-02-
30-02-00
STS 01.08

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat
3

m3

0 m3 0.000
RAZEM 0.000

11
d.1.1

KNR 201-02-
36-01-00
STS 01.08

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3

0 m3 0.000
RAZEM 0.000

1.2 Roboty montażowe
12

d.1.2
analiza indy-
widualna
STS 01.08

Wcinka do istniejącego gazociągu w punktach G1 i G2 kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.2

WKNR
W219-03-01-
09-00
STS 01.08

Rurociąg gazowy z rur PE-HD 100, SDR-11 fi 110x10 metr

0 metr 0.000
RAZEM 0.000

14
d.1.2

WKNR
W219-03-02-
05-00
STS 01.08

Łączenie metodą zgrzewania czołowego rur PE fi 110 szt

0 szt 0.000
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Kolbudy basen Sieć gazowa przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.000

15
d.1.2

WKNR
W219-01-06-
01-00
STS 01.08

Trójnik stalowy fi 100 szt

0 szt 0.000
RAZEM 0.000

16
d.1.2

WKNR
W219-02-04-
07-00
STS 01.08

Kolano stalowe spawane fi 100 szt

0 szt 0.000
RAZEM 0.000

17
d.1.2

WKNR
W218-01-12-
02-10
STS 01.08

Tuleja kołnierzowa z PE/stal fi 110/100 /analogia/ szt

0 szt 0.000
RAZEM 0.000

18
d.1.2

WKNR
W218-01-12-
02-10
STS 01.08

Kołnierz stalowy spawany fi 100 /analogia/ szt

0 szt 0.000
RAZEM 0.000

19
d.1.2

KNR 219-01-
19-02-00
STS 01.08

Rura stalowa ochronna fi 150 metr

0 metr 0.000
RAZEM 0.000

20
d.1.2

KNR 219-01-
34-02-00
STS 01.08

Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym kmpl

0 kmpl 0.000
RAZEM 0.000

21
d.1.2

KNR 219-02-
19-01-00
STS 01.08

Oznakowanie trasy gazociągu taśmą z tworzywa sztucznego metr

0 metr 0.000
RAZEM 0.000

22
d.1.2

KNR 219-02-
20-01-00
STS 01.08

Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej do prób przyłączy kmpl

0 kmpl 0.000
RAZEM 0.000

23
d.1.2

KNR 219-02-
20-02-00
STS 01.08

Próba szczelności i wytrzymałości gazociągu x2 metr

39 metr 39.000
RAZEM 39.000

2 Przyłącze gazu
2.1 Roboty ziemne
24

d.2.1
KNR 201-01-
20-03-00
STS 01.08

Roboty pomiarowe - trasa przyłącza gazu km

0 km 0.000
RAZEM 0.000

25
d.2.1

KNR 201-02-
21-06-00
STS 01.08

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład m3

Wykop objektowy PZ1
0 m3 0.000

RAZEM 0.000
26

d.2.1
KNR 201-02-
17-06-00
STS 01.08

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 90% m3

PZ1-PZ9
0 m3 0.000

RAZEM 0.000
27

d.2.1
KNR 201-03-
17-05-00
STS 01.08

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-
4 - 10%

m3

PZ1-PZ9
0 m3 0.000

RAZEM 0.000
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Kolbudy basen Sieć gazowa przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28

d.2.1
KNR 218-05-
01-02-00
STS 01.08

Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2

0 m2 0.000
RAZEM 0.000

29
d.2.1

KNR 228-05-
01-09-00
STS 01.08

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociągu - tylko R+S m3

0 m3 0.000
RAZEM 0.000

30
d.2.1

KNR 401-01-
08-06-00
STS 01.08

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kate-
gorii 3

m3

0 m3 0.000
RAZEM 0.000

31
d.2.1

KNR 401-01-
08-08-00
STS 01.08

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x4 m3

0 m3 0.000
RAZEM 0.000

32
d.2.1

analiza indy-
widualna
STS 01.08

Piasek na podsypkę i obsypkę z dowozem m3

0 m3 0.000
RAZEM 0.000

33
d.2.1

KNR 201-02-
30-02-00
STS 01.08

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat
3

m3

0 m3 0.000
RAZEM 0.000

34
d.2.1

KNR 201-02-
36-01-00
STS 01.08

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3

0 m3 0.000
RAZEM 0.000

2.2 Roboty montażowe
35

d.2.2
WKNR
W219-03-01-
09-00
STS 01.08

Rurociąg gazowy z rur PE-HD 100, SDR-11 fi 110x10 metr

0 metr 0.000
RAZEM 0.000

36
d.2.2

WKNR
W219-03-02-
05-00
STS 01.08

Łączenie metodą zgrzewania czołowego rur PE fi 110 szt

0 szt 0.000
RAZEM 0.000

37
d.2.2

WKNR
W219-03-03-
09-20
STS 01.08

Montaż kolana elektrooporowego 45°z PE fi 110 szt

0 szt 0.000
RAZEM 0.000

38
d.2.2

WKNR
W219-03-03-
09-21
STS 01.08

Montaż kolana elektrooporowego 90°z PE fi 110 szt

0 szt 0.000
RAZEM 0.000

39
d.2.2

WKNR
W218-01-12-
02-10
STS 01.08

Tuleja kołnierzowa z PE/stal fi 110/100 /analogia/ szt

0 szt 0.000
RAZEM 0.000

40
d.2.2

KNR 219-02-
09-03-00
STS 01.08

Podejście stalowe z przejściem przez ścianę kołnierzowe fi 100 /analogia/ kmpl

0 kmpl 0.000
RAZEM 0.000

41
d.2.2

analiza indy-
widualna
STS 01.08

Szafka gazowa metalowa naścienna 1000x1000x400 /analogia/ kmpl

0 kmpl 0.000
RAZEM 0.000
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Kolbudy basen Sieć gazowa przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42

d.2.2
KNR 219-00-
12-06-02
STS 01.08

Zawór kołnierzowy do gazu fi 100 szt

0 szt 0.000
RAZEM 0.000

43
d.2.2

KNR 219-01-
19-02-00
STS 01.08

Rura ochronna fi 150 metr

0 metr 0.000
RAZEM 0.000

44
d.2.2

KNR 219-01-
34-02-00
STS 01.08

Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym kmpl

0 kmpl 0.000
RAZEM 0.000

45
d.2.2

KNR 219-02-
19-01-00
STS 01.08

Oznakowanie trasy gazociągu taśmą z tworzywa sztucznego metr

0 metr 0.000
RAZEM 0.000

46
d.2.2

KNR 219-02-
20-01-00
STS 01.08

Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej do prób przyłączy kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2.2

KNR 219-02-
20-02-00
STS 01.08

Próba szczelności i wytrzymałości gazociągu x2 metr

231 metr 231.000
RAZEM 231.000

48
d.2.2

KNR 219-02-
17-08-00
STS 01.08

Przejście przez ściany betonowe grub do 50 cm dla gazociągów fi 100 szt

0 szt 0.000
RAZEM 0.000
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